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1. ST-00.00.00 Wymagania ogolne
ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest rozbudowa istniejgcego budynku szkoty - budowa sali
gimnastycznej z zapleczem, tgcznika komunikacyjnego, dojsé¢, dojazdéw (w tym drogi
pozarowej), budowli stabilizujgcych grunt oraz niezbednych elementow infrastruktury przy
Il liceum ogodlnoksztatcgcym w Rabce-Zdroju.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych jest
okreslenie zakresu i sposobu wykonania robdt budowlanych, a takze okreSlenie
wymagan jakosciowych odnosnie stosowanych przy realizacji zamdwienia materiatéw i
wyrobow, jak réwniez jakosci wykonania roboét, zwigzanych z realizacjg zadania pn.
.,Rrozbudowa istniejgcego budynku szkoty - budowa sali gimnastycznej z zapleczem,
tacznika komunikacyjnego, dojs¢, dojazdow (w tym drogi pozarowej), budowli
stabilizujgcych grunt oraz niezbednych elementéw infrastruktury przy Il liceum
ogolnoksztatcgcym w Rabce-Zdroju”.

PRACE TOWARZYSZACE | TYMCZASOWE

W trakcie prowadzenia prac nalezy zwracaC szczegdlng uwage na istniejgce
zagospodarowanie i uzbrojenie wystepujgce w rejonie robot.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem zadania powinny zosta¢ ujete w cenie
jednostkowej dla danego rodzaju robot.

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Ogdine wymagania dotyczace prowadzonych prac

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
Projektem Budowlanym , Specyfikacjg Techniczng, Normami oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlana.

Ochrona i utrzymanie robot

Od chwili przejecia od Inwestora placu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za
ochrone robdt oraz mienia Zamawiajgcego. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
utrzymanie wykonanych robo6t do czasu zakohczenia odbioru koncowego robét. Jezeli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie Inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczg¢ roboty ,utrzymaniowe" Jednak nie pdzniej
niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.
Zgodnosé robot ze specyfikacja techniczng

Specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig o zamdéwionym zakresie i sg integralng
cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w ST lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z ST. W przypadku gdy roboty lub materiaty nie
bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na zmiane parametrow wykonanych elementéow
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budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi a roboty wykonane
od nowa na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania
Zamawiajgcemu roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Miejsce prowadzenia prac
Roboty bedg wykonywane w na terenie obiektu. Odpady budowlane nalezy gromadzi¢ w
koszach na odpady budowlane. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w swojej ofercie
koszty zwigzane z zabezpieczeniem przejsc dla pieszych.
Przekazanie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia harmonogramu robaot. Inwestor przekaze
Wykonawcy teren budowy w terminie ustalonym w umowie. Pobor wody i energii dla
potrzeb budowy nastgpi , z miejsca (tj. szafy ZK, zaworu) wskazanego przez
Zamawiajgcego. Wykonawca wykona z materiatdw wilasnych opomiarowanie punktow
poboru energii elektrycznej i wody. Po zakonczeniu robot Wykonawca usunie na wtasny
koszt w/w punkty pomiarowe. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zaplecza dla
swoich potrzeb w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego - na swoj koszt.
W terminie 14 dni przed ustalonym umownie terminem rozpoczecia rob6t Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty :
1. oswiadczenie kierownika budowy i kierownikéw robdét o podjeciu obowigzkéw na
budowie
2. kserokopie uprawnien budowlanych kierownika budowy i kierownikdéw robdt z
aktualnym poswiadczeniem o przynaleznosci do Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca wykona na wiasny koszt ogrodzenie placu budowy w sposob uzgodniony z
inspektorem nadzoru. Zabezpieczenie i dozorowanie budowy w trakcie realizacji robot
obcigza Wykonawce.

Zabezpieczenie interesdw osoéb trzecich

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg w stosunku do
Zamawiajgcego oraz o0soOb trzecich z tytulu szkéd wyrzadzonych przy realizacji
przedmiotu zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest stosowacC wszystkie powszechnie
obowigzujgce przepisy oraz przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
realizacjg robot. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie w/w
przepisow. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw
wiasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych
dotyczgcych wykorzystania opatentowanych rozwigzahn projektowych , urzgdzen ,
materiatdw lub metod. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
witasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$¢.
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni budynku i w jego

sgsiedztwie. Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wilasciwe oznakowanie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ , w czasie prowadzenia robot, wszelkie

przepisy ochrony $rodowiska naturalnego. Stosowany sprzet nie moze powodowac

zniszczen w srodowisku naturalnym.

Optaty i kary za przekroczenie norm, okreslonych w odpowiednich przepisach

dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedban w

czasie realizacji robot obcigzajg Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Na terenie budowy

, Wykonawca rozmiesci sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jego

dziatalnoscig. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar

wywotany przez osoby trzecie i powstaty w wyniku zaniedbah w zabezpieczeniu budowy i

materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

a) Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych

BHP W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby prace byty
wykonywane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz posiadajgcych aktualne badania lekarskie i przeszkolenie w
zakresie BHP - szczegodlnie przy pracach na wysokosci i przy srodkach
szkodliwych dla zdrowia (chemikaliach). Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce , socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia osob zatrudnionych na budowie Wykonawca powinien wyznaczy¢ strefy
niebezpieczne, odpowiednio je ogrodzi¢ i oznakowac.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBU
Materialy budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamowienia muszag
spetniaé
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004r. Nr 198 poz. 2041).
Materiatly budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia
wyrobu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiada¢ informacje od
producenta zawierajgca:
a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb
budowlany;
b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcg: nazwe, nazwe handlowa, typ,
odmiane, gatunek i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktorg
potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego;
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d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

e) inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

f) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym

systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty
Swiadczace, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Akceptowanie uzytych materiatéw
Wszystkie roboty Wykonawca zrealizuje z materiatdw wiasnych (zakupionych przez
siebie). Materialy przewidziane do wbudowania w ramach niniejszego zamowienia
powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm technicznych, aprobat
technicznych, swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, Swiadectw
higienicznych i innych okreslonych w ustawie Prawo Budowlane.
Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
wbudowywanych materiatobw z podaniem Zrodta wytwarzania i odpowiednie dokumenty
potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatdw w celu zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru.
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptacji inspektora nadzoru Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko liczgc sie z tym, Zze roboty nie zostang przyjete i zaptacone.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac
prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robét do ktorych sprzet ten jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg
oddzielnej optacie. Zastosowany sprzet (np. wyciggi lub windy budowlane) - podlegajgcy
przepisom o dozorze technicznym - powinien posiada¢ aktualne dokumenty
dopuszczajgce go do eksploatacji. Wyzej wymieniony sprzet powinien miec trwaty i
wyrazny napis okres$lajgcy jego parametry techniczne (no$nosc¢, dopuszczalny udzwig
itp.). Do obstugi sprzetu nalezy zatrudnia¢ osoby posiadajgce ku temu stosowne
uprawnienia. Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do
wykonywania danego rodzaju robét i kontrolowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Zabrania sie stosowania sprzetu lub narzedzi wyeksploatowanych, uszkodzonych.
Zabrania sie stosowania sprzetu i urzadzen bez uwidocznionego producenta.
Zastosowane s$rodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu
danego rodzaju materiatow.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdline zasady wykonywania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakosc
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor upowazniony jest do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Decyzje Inspektora dotyczgce
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akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot oparte bedg na wymaganiach
sformutowanych w umowie, ST , PN i innych normach i instrukcjach. W przypadku
opoOznien w realizacji budowy stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét.

KONTROLA | ODBIOR ROBOT

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robo6t i jakos¢ materiatéw. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST i normach.
Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde Zzgdanie inspektora
nadzoru.

Atesty jakosci materiatow

Przed wykonaniem badan jakosci materiatbw przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi
na kazde zagdanie.

WYMAGANIA DOTYCZACY OBMIAROW ROBOT
Obmiary robo6t wg przedmiaru robét

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow

« odbiory robét zanikajgcych

» odbiory czesciowe elementdéw robodt
* odbior koncowy

« odbior gwarancyjny

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koricowej ocenie jakosci i
ilosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie , nie pozniej jednak niz
w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
Inspektora nadzoru.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie , nie pdzniej jednak niz w ciggu 7
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dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora
nadzoru.

Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci Jakosci i wartosci .Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru. Wykonawca przekaze w dniu zgtoszenia Inspektorowi nadzoru
kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem w pkt.
»,Dokumenty odbioru ostatecznego"

W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi
pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru. Komisja odbiorcza dokona oceny
jakosciowej oraz zgodnosci wykonanych robét z ST i PN.

Odbiér gwarancyjny
Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
Dokumenty odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedstawi nastepujgce dokumenty :
o dziennik budowy (jezeli wymagajg tego przepisy Prawa Budowlanego)
obmiar robot
kosztorys koncowy (w zaleznosci od formy rozliczenia)
dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow
protokoty odbioru roboét zanikajgcych
oswiadczenia oso6b funkcyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym
inne dokumenty wymagana przez Inwestora

Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest Umowa ryczattowa miedzy Wykonawcg i Inwestorem.

2. ST-01.00.00 Kod CPV 45113000-2 Roboty ziemne

WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robo6t ziemnych .
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Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych

Okreslenia podstawowe

Wykop dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposoOb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

szczegotowe warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane zageszczenie
zasypki.).

MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

Zrédta uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zréodta wy-
twarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie sSwiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru:

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robét.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych organow
witadzy na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to
zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robot, chyba Zze postanowienia
ogolnych lub szczegotowych warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonhczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wigzujgcymi na danym obszarze.
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Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwos$¢ do robot i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powi-
nien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochro-
ny srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wa-
runkdw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdt.

Sprzet do roboét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwo-
Scig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zry-
warki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, row-
niarki, urzgdzenia do hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi
itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

TRANSPORT
Ogdéine wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie

wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych
materiatow.
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Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaC¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w termi-
nie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaCc wymagania dotyczgce przepi-
sow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wikasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Transport gruntéw

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odle-
gtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowa-
na do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢é podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg pro-
jektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Na-
stepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu roboét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczyc¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i
krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych roboét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢é wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wy-
znaczenia charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu
od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Rdznice w stosunku do
projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i - 3 cm.
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Szerokos¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10
cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie
skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10~ jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokosc¢ nierdwnosci na powierzchni skarp
nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekto-
ra nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykona-
nie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przeka-
zanymi przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, sto-
sowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono ponizej
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica

Minimalna czestotliwosé

L.p. |Badana cecha badan | pomiaréw

Pomiar szerokosci wykopu ziemnego

Pomiar szerokosci dna wykopu

Pomiar tasma,
szablonem, tatg o]
dtugosci 3 m i poziomicg
lub niwelatorem co 20 cm

Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

Pomiar rownosci powierzchni wykopu

1
2
3
4 | Pomiar pochylenia skarp
5
6

Pomiar réwnosci skarp

Pomiar niwelatorem
7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu |rzednych w odstepach co
20 m oraz w punktach
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watpliwych

OBMIAR ROBOT
Obmiar robodt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z doku-
mentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg odbiorowi robdét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest kwota ryczattowa za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena kwoty ryczattowej pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny kwot ryczattowych robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

» wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

3. ST-02.00.00 Kod CPV 45223500-2 Konstrukcje z betonu zbrojonego

WSTEP
Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji z betonu
zbrojonego.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych powyzej.

Zakres robét objetych Szczegoétowa Specyfikacjg Techniczng
W zakres robét wchodzi:
- wykonanie fundamentéw pod obiekt budowlany
- wykonanie elementdéw konstrukcyjnych (stupy,stropy,belki,schody)
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Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine".
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego Ilub wykonane z
zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej
dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skfadnikdbw mineralnych i ewentualnych
dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c- wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym
Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od
konstrukcji montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.
Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementow betonowych
wykonywanych na miejscu.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

MATERIALY
Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:

-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr
207, pbz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow
wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
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» marki ,25”- do betonu klasy B7,5-B20

» marki ,35”- do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Skfad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-30000:1990,

c) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

* oznaczenie,

* nazwa wytworni i miejscowosci,

* masa worka z cementem,

+ data wysyiki,

* termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.

e) Warunki magazynowania i okres sktadowania: Miejsca przechowywania cementu
moga by¢ nastepujgce:

» dla cementu pakowanego (workowanego):

- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokoéw przed opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢é na placu budowy skiadane

oddzielnie na umocnionym i czystym podiozu w taki sposob aby nie ulegaty
zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.
Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego.

Mieszanka betonowa

Do wykonywania fundamentéw i wienca mozna stosowaC mieszanke betonowg
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w
Wytworni.

Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: warunkow technicznych, a
ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998,
PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Odbior stali zbrojeniowej na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dotgczonego przez wytwdrce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami
powyzej przytoczonych norm. Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ zgodne z
postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
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Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw. Nalezy dgzy¢, by stal byta
magazynowana W miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.

Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub / oraz z
tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza sie
stosowania podkfadek dystansowych z drewna, cegty lub pretow stalowych.

Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy.
Materialy stosowane na deskowania nie mogg deformowac¢ sie pod wptywem
i warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem fundamentow i wiencow mogg byé

wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego

do wykonywania zamierzonych robét.

Wykonawca powinien dysponowac¢ m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym sSwiadectwem
legalizacii,

- odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan:

- sprzetem ciesielskim,

3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.

4) do ukfadania mieszanki betonowe;j:

- pojemnikami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej srednicy,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie i spetnia

wymagania techniczne w zakresie BHP.

TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Transport sktadnikow mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na
samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
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zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny
koszt.

WYKONANIE ROBOT

Zakres wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem fundamentéw i wiehncéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonanie deskowan

Deskowanie elementow licowych powinny byé wykonywane z elementdéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;j.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowaé sie pod wplywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonows.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami
o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwoch prostokgtnych do siebie $cian, szczegodlnie
w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywaé réwniez wtedy, gdy nie
przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby,
korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien
zatwierdzi¢ Inspektor.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé z powierzchni deskowania
wszelkie zanieczyszczenia (wiory, wode, lod, liscie, elektrody, gwozdzie, drut
wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢
z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem
(smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane
metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pozniejsze;j
ich korozji. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna
przekraczaC¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.
Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm.

Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podkfadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegodlnie podktadek z pretow
stalowych jest niedopuszczalne.

Ukfad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Wbudowanie mieszanki betonowej
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Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiladek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosc¢ otuliny.

Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.
Pielegnacja betonu

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-88/B-
32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych polega na
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszej ST.

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdéine".

Zakres kontroli i badan

Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy

Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST.

Sprawdzenie polega na:

kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkcji, sprawdzeniu urzgdzen do
wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodéw do przewozu
mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzgdzen do pielegnaciji i obrébki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegolnych
etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

OBMIAR ROBOT
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Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” (ST-00).

Odbioru robot powinien dokonywac inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby
rowniez autor projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy  robot.
Po zakonczeniu wszystkich robét nalezy dokonac¢ komisyjnego odbioru koncowego.

Wymagana jako$¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania
0go6Ine”(ST-00.00).

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementdéw powszechnego uzytku
PN-EN 197-2:2002 Cement. Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety Zebrowane
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane — Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju
PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety Zzebrowane -
Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00
p6z. 1157, Nr 120/00 p6z. 1268, Nr 5/01 p6z. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.|
190, Nr 115/01 péz. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 p6z. 676)
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)

4. ST-03.00.00 Kod CPV 45223100-7 - Konstrukcja stalowa

WSTEP

Przedmiot Specyfikacja

Przedmiotem niniejszej szczego6towej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych.

Zakres robét objetych Specyfikacja.
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Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce

na celu wykonanie stalowej konstrukcji .

Ogdine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, Specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogodlne
wymagania dotyczgce robot

podano w "Wymagania ogolne".

Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majgcemu witasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu
wiasciwg jakos¢ wykonania.

Konstrukcja winna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji technicznej , oraz dokumentac;ji
zwigzanych wymienionych ponize;j.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodne z wymogami norm:

-PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

-PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

Konstrukcja stalowa przekrycia winna by¢ po wykonaniu zaopatrzona przez wytworce i
montazyste swiadectwami jakosci wykonania.

Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z cato$cig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi
czesciami dokumentacji (dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji oraz robot projektu
montazu konstrukcji). Wszelkie ewentualne niejasnoéci w sprawach dokumentacji nalezy
wyjasniac z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru , a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych moggcych miec
wptyw na nosnosc¢ obiektu nalezy uzyska¢ dodatkowo akceptacje projektantow.
Dokumentacja zwigzana.

Niezaleznie od dokumentaciji - przed przystgpieniem do danego rodzaju rob6t musza byé
sporzadzone nastepujgce dokumentacje uzupetniajgce:

e rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej

e technologia spawania

e 0g0Iny projekt organizacji budowy

e projekt organizacji montazu

Projekt technologii spawania powinien by¢ opracowany przez specjaliste spawalnika i
zawiera¢ m.in.:

e dobdr parametrow spawania w dostosowaniu do przyjetej technologii spawania
(spawanie reczne, potautomatyczne, automatyczne) zaréwno dla prac
warsztatowych jak i prac montazowych,

e okreslenie kolejnosci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odksztatcen
i naprezen spawalniczych, a takze najdogodniejszego dostepu do spoin.

Wszystkie dokumentacje uzupetniajgce winny byé uzgodnione z autorskim biurem
projektow.

MATERIALY
Do wykonania catosci konstrukcji nalezy zastosowac stale gatunku St3SX oraz 18G2.
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Stal wbudowana w konstrukcje musi posiada¢ atest hutniczy. tgczenie poszczegdlnych

elementéw konstrukcji wykonywac przy pomocy spawania uzywajgc elektrod EA146.

SPRZET
Roboty mozna wykonywaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT

Wysyiki elementéw montazowych mozna dokonac dopiero po wykonaniu zabezpieczen
antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytworni.

Konstrukcja powinna by¢ zatadowana na srodki transportowe w taki sposob, aby podczas
transportu zapewniona byta statecznos¢ elementu oraz wykluczona mozliwos¢ ich uszkodzenia.

WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.

Wymagania przy wykonywaniu konstrukciji.

Wykonawstwo warsztatowe

CIECIE MATERIALU

Ciecia elementéw mozna dokonywac¢ gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzadzen automatycznych
lub potautomatycznych.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy wyroéwnac i stepi¢ przez wyokraglenie.

Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrébki mechanicznej te brzegi, ktére majg byé
poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania.

PROSTOWANIE | GIECIE ELEMENTOW.

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy promienie
krzywizny R sg mniejsze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w tablicy 4 normy PN-
87/B-062000. Nie dopuszcza sie odksztatcania na zimno elementéw o grubosci ponad 12 mm ze
stali. W przypadkach, gdy nie zachodzg warunki jw. prostowania nalezy dokonywac¢ na gorgco po
podgrzaniu do temperatury nie nizszej 950°C. Obszar nagrzewania materiatu powinien by¢ 1,5
do 2 razy wiekszy niz obszar odksztatcony.

Chiodzenie elementéw powinno odbywac sie wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
5°C bez uzycia wody. Po wyprostowaniu nalezy sprawdzi¢, czy nie wystgpity pekniecia w
materiale i spoinach.

ZABEZPIECZENIE POZAROWE.

Konstrukcje stalowg przewigzki zabezpieczy¢ pozarowo do parametru REI120. Elementy gtowne
pomalowac preparatem wodo rozpuszczalnym zapewniajgcym ochrong do R180 i temperaturg
350-750°C. Elementy widoczne w fgczniku obudowaé ptytami silikonowo-cementowymi
zapewnijgcymi ochrone na poziomie REI120 o grubosci przynajmniej 30mm. Elementy tgczy¢
skrzynkowo ze sobg. Gestosé ptyt 450kg/m3, zawartos¢ wilgoci 3,5-6%, odczyn ph ~9.

PRZYGOTOWANIE ELEMENTOW SPAWANIA.

Ukosowanie brzegdéw elementéw mozna wykonywacé recznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym usuwajgc zgorzeliny i nierownosci. Powierzchnie brzegdéw powinny by¢ na tyle gtadkie,
aby parametry charakteryzujgce powierzchnie ciecia wg. PN-76/M.-69774 nie byly wieksze niz
dla klasy 2-2-2-2, a przy gtebokim przetopie materiatu rodzimego nie wiekszg niz 1,5 mm.
Krawedzie ciete gazowo, a nie przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np.
przez

szlifowanie) na gteboko$¢ 1mm.
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Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowa¢ zgodnie z PN-75/M.-69014, oraz PN-
73/M.- 69015.

ROBOTY SPAWALNICZE.

Wykonane zgodnie z wymogami normy PN-87/B-06200 oraz opracowana technologia
Sspawania.

Przechowywanie konstrukcji.

Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ na podktadach izolujgcych jg od
bezposredniego

stykania sie z gruntem i woda.

Konstrukcje nalezy tak uktadac, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej wod
opadowych lub sniegu oraz zapewnic jej statecznosc¢ i zabezpieczy¢ przed trwatym
Montaz konstrukcji na budowie.

Prace montazowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu
opracowanym przez wykonawce.

Przed przystgpieniem do robdt przy scalaniu blokéw montazowych, catos¢ konstrukciji
ustawiona na fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu
zgodnosci ksztattu z wymogami dokumentaciji projektowe;.

Przed przystgpieniem do usuwania podpar¢ montazowych nalezy dokonac kontroli i
odbioru

wszystkich potgczen montazowych.

Tolerancje wykonania.

Tolerancje wykonania zgodnie z norma PN-87/B-06200. Ponizej podaje sie
dopuszczalne tolerancje dla zasadniczych elementéw: Dopuszczalne odchytki wymiarow
liniowych

Wymiar nominalny w mm Dopuszczalne odchytki wymiaru

ponad do przytaczeniowego swobodnego
500 +0,5

500 1000 +1,0 12,5
1000 2000 +1,5

2000 4000 +2,0 14,0
4000 8000 +3,0 16,0
8000 16000 +5,0 +10
16000 32000 +8,0 16
32000 +12 +25

Dopuszczalne odchytki prostosci i ptaskosci elementow konstrukcyjnych:
e nieprostoliniowosc¢ (sierpowatos¢ i falistosc¢) elementu -0,001 |, lecz nie wiecej niz

10 mm

e skrecanie preta (mierzone wzajemnym przesunieciem odpowiadajgcych sobie

punktow przekroju elementu) -0,001 |, lecz nie wiecej niz 10 mm
e odchyiki ptaskosci potek, scianek, srodkow i innych ptaszczyzn elementow -2 mm
na dowolnym odcinku

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Zakres kontroli dla konstrukcji stalowe].
Biezgca kontrola wykonawstwa w wytwérni:
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e Sprawdzenie stopnia czystosci konstrukcji przed przystgpieniem do robot
malarskich

e Biezgca kontrola prac montazowych

e Kontrola jakosci spawania

ODBIOR ROBOT.
Odbiér rob6t warsztatowych.
Odbiory czesciowe:
e odbior warsztatowo wykonanej konstrukcji
e 0dbidr scalania konstrukcji na montazu
Odbior koncowy
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ min.:
e atestacje materiatow
e sprawdzenie zgodnosci wykonywania z dokumentacja techniczna i rysunkami
warsztatowymi
e sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych sprawdzenie zachowania
dopuszczalnych tolerancji wykonania sprawdzenie wynikéw kontroli spoin i kontroli
ich szczelnosci
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
Odbior zakonczony winien byC sporzadzeniem protokotu, do ktorego nalezy dotgczyc
wszelkie
niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.) a takze Swiadectwo jakosci
wykonania
wystawione przez wytworce.
Odbiér robot montazowych.
Zakresem odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwaorni.
Odbiér koncowy.
Nalezy zwrécic uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka
ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.
KONTROLA SPOIN DOCZOtOWYCH.
Petnej 100% kontroli radiograficznej podlegajg wszystkie spoiny, ktorymi nalezy tgczyc¢
poszczegolne elementy ram, oraz spoiny w narozach ram i w obrebie stép stupow - klasa
wadliwosci W2.
20% pozostatych spoin nalezy réwniez sprawdzi¢ radiograficznie - klasa wadliwosci W3,
a reszte poprzez ogledziny.
KONTROLA SPOIN PACHWINOWYCH
15% ogoblnej dtugosci tych spoin nalezy poddawa¢ sprawdzeniu za pomocg badanh
magnetyczno proszkowych lub penetracyjnych, albo ultradzwiekowych.
Klasa wadliwosci tych spoin winna by¢ gorsza niz W2 wg. PN-85/M.-69775 dla ram i W3
dla
pozostatych elementdw.
Pozostate spoiny nalezy sprawdzi¢ poprzez ogledziny. Niedopuszczalne sg rysy lub
pekniecia w
spoinie lub materiale w jej sgsiedztwie.
W przypadku, gdy w 15% partii spoin podlegajgcych szczegotowej kontroli okaze sie
znaczna ilo$¢ spoin nie spetniajgcych warunkéw normy - powyzszy zakres kontroli nalezy
odpowiednio rozszerzyc.
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OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Rysunkami i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym Slepym
Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien by¢ wstawiony do Ksiegi Obmiaru.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu
miesiecznej

ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Jezeli urzagdzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca dostarczy
odpowiednie

Swiadectwa legalizacji potwierdzajgce doktadnosc¢ sprzetu.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom

Specyfikacji. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie

doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robdt.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogag
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoér
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdlne
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Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa pfatnosci jest wartosc
(kwota)

Podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
wSTi

w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogoéine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogoélnych zawartych
w

specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreSlone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione

w kosztorysie.

Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robdét, Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob

ciggty w
jednostkach przyjetych w wycenionym slepym kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-87/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.

- PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

- PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i
niskostopowe;.

- PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowki, prety i ksztattowniki walcowane
na

gorgco.

- PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe. Potgczenia
spawane i powierzchnie napawane.

-PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegéw spawania.

-PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

- PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegdéw do spawania.
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- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne wymagania i badania.

5. ST-04.00.00 Kod CPV 45265500-6 Roboty murarskie i murowe

WSTEP

W niniejszym punkcie omowiono wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem scian wewnetrznych wszystkich kondygnacji poczgwszy
od parteru budynku. Konstrukcje i uktad scian wykonac zgodnie z projektem budowlanym
— branza budowlana. W projekcie sciany podzielono na:

MATERIAL

Porotherm

Wymiary 300 x 247 x 249 mm
Masa ok. 15 kg/szt.
Zuzycie 16 szt./m?

Zuzycie zaprawy 2,1 1/m?

Klasa wytrzymatosci 10/15

Wspobitczynnik przenikania cieptal=0,60 W/m3K

TECHNOLOGIA WYKONANIA | ODBIOR ROBOT | MATERIALU

MATERIALY - WYMAGANIA

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania scian muszg mie¢ dokumenty potwierdzajgce
ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto
muszg byC¢ wiasciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania roboét
opisanych w niniejszym punkcie powinny spetniac nizej okreslone wymagania techniczne
i estetyczne.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Technologia wykonywania murow, zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano — montazowych”.

Warunki przystgpienia do robét murowych

1. Przed przystgpieniem do robot murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i
fundamentowe, sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru tych robdét.

2. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan $cian fundamentowych.

Uwagi ogéine wykonania muréw:

1. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegtly i grubszych dopuszcza sie w
temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajgcych
wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robét
budowlano- montazowych w okresie zimowym, Wyd. ITB 1987r.

2. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia,
gzymsy, kominy) moga byc¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.
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3. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikow atmosferycznych ( np. przez przykrycie folig lub papg )

4. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i

grubosci, do pionu i sznura.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne i stupy.

Mury nalezy wznosi¢ w miare rownomiernie na catej ich dtugosci.

Murowanie rozpoczyna sie od naroznikow. Stosowanie pustakéw potéwkowych i

naroznikowych pozwala na sprawne i szybkie murowanie bez potrzeby ciecia

elementow petno wymiarowych. Pustaki powinny by¢ uktadane na zaprawie zwyktej
cementowo- wapiennej lub termoizolacyjnej o Sredniej grubosci 12mm [ mierzonej po
wykonaniu muru}.

8. Przed utozeniem zaprawy (spoina pozioma}nalezy zwilzy¢ wodg gorng powierzchnie
pustakow, ktore zamierzamy wmurowac. Dzieki temu wilgo¢ {potrzebna na uzyskanie
przez zaprawe najwyzszej wytrzymatosci} nie zostanie wchtonigta przez suche
pustaki.

9. Zaprawa musi mie¢ konsystencje gestoplastyczng: nie moze byc¢ zbyt sucha, ani tez
na tyle wilgotna, aby grozito to jej wciekaniem w gtgb drgzen-zgodnie z
elementarnymi zasadami sztuki budowlanej. Murowanie polega na rownomiernym
roztozeniu zaprawy na catej powierzchni pustakow (spoina pozioma} i kolejnym
dostawianiu do siebie na styk pustakéw. Szczegolnie wazne jest, aby doktadnie
dopasowac kolejne elementy do juz wymurowanych, jeszcze przed ich postawieniem
na zaprawie.

10.W przeciwnym wypadku pustak dosuwany po zaprawie zroluje jg, co uniemozliwi
doktadne zestawienie elementow.

11.Podktad pod mury z pustakéw powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- Podioze pod sciane z pustakéw nalezy wypoziomowac. Najwyzej potozone miejsca
znajduje sie przy pomocy poziomicy; roznice poziomow niweluje sie zaprawg
murarska.

- Podane wymagania techniczne powyzszych materiatdw, nalezy traktowac¢ jako
wzorcowe. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw spetniajgcych wyzej wymienione
wymagania techniczne i uzyteczne.

No o

ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatow.

Odbiér materiatow: odbiér materiatbw powinien by¢é dokonany bezposrednio po ich

dostarczeniu na budowe. Odbior materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich

wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,

aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakosc

materiatdw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty

do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi s3:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Materialty dostarczone na budowe muszg by¢é wiasciwie oznakowane, odpowiednio

znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto

na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja

okreslajgca zakres stosowania i sposdb stosowania. Szczegolng uwage nalezy zwrdcic

na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.
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Odbiory czesciowe i miedzyfazowe.

Odbiér czesciowy i miedzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii
wykonania rob6t murowych. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych
wymiarow, pionu i poziomu oraz wytrzymatosSci uzytej zaprawy. Najwieksze
dopuszczalne odchyiki wykonanych muréw nie mogg przekracza¢ wartosci okreslonych
W ponizszej tabeli:

Dopuszczalne

Lp. |Rodzaj odchytek odchytki
[mm]
1 Zwichrowania i skrzywienia muréw:
- na dtugosci 1 m. 6
- na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 20
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
- na wysokosci 1 m. 6
- na wysokosci 1 kondygnacji 10
- na catej wysokosci $ciany 30

3 | Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni
kazdej warstwy muru:

- na dlugosci 1 m. 2
- na catej dtugosci muru 30
4 | Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem:

- na dtugosci 1 m. 2
- na catej dtugosci sciany 20
5 | Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od
katu przewidzianego w projekcie:

- na dtugosci 1 m. 6
- na catej dtugosci sciany -
6 Odchylenia wymiaréow otworéw w Swietle osciezy dla
otworéw o wymiarach do 100 cm:

- szerokos¢ +6, -3

- wysokosé +15, -10
7 Odchylenia wymiarow otworéw w sSwietle osciezy dla
otworow o wymiarach powyzej 100 cm:

- szerokos¢ +10, -5
- wysokosé +15, -10

Odbioru nalezy dokona¢ przez pomiary, sprawdzenia i ogledziny.

Marke zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 probek
wykonanych w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu
murowanych scian.

Odbiér koncowy

Odbidr koncowy obejmuje:

- sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
- sprawdzenie odbioru materiatow,

- sprawdzenie odbioréow czesciowych i miedzyfazowych,
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- sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym i dokumentacjg
techniczng,

- sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych robot wg wymagan opisanych
powyzej,

- sporzadzenie protokotu odbioru elementu z oceng jakosci.

NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotyczgce podstawowych materiatéw budowlanych)

1. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. BN-84/6746-01 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego.

Bloczki i ptytki.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

© N OA

6 ST- 05.00.00 Kod CPV 45421140-7 — Instalowanie stolarki metalowej

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Slusarki.

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce

na celu wykonanie montazu $Slusarki drzwiowej i okiennej aluminiowej , Slusarki drzwiowe;j
i

okiennej stalowej, Scianek systemowych oraz balustrad .

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST

00.00.00 ,Wymagania ogolne” .

Wbudowac¢ nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Slusarka okienna i drzwiowa

Slusarka aluminiowa kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
anodowymi.

Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminiowych PA3 wg PN-EN
755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Potgczenia elementéw wykonaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na sruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:
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twardos¢ Shor’a min. 35-40
wytrzymatos$¢ na rozcigganie ok. 8,5 Mpa
odpornos¢ na temperature od —30 do +800C
palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe

e trwatos¢ min. 20 lat
Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowg powtokg tlenkowg typu AL./AN 15u wg.
PN-80/H-97023
Szklenie zestawéw aluminiowych zewnetrznych: szkio bezpieczne+ przektadka
termiczna (wspotczynnik przenikania K<1.1W/m2K), szklenie zestawow
wewnetrznych szktem
bezpiecznym.
W zestawach na sali gimnastycznej zamontowac siatki ochronne przeciwko uderzeniom
pitki w taki sposéb aby nie utrudniaty otwierania.
Detale i szczegoty slusarki wg. zestawienia w dokumentacii
Slusarka stalowa
Slusarke nalezy montowaé kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami antykorozyjnymi.
Na elementy Slusarki stosowac nalezy ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg. PN-EN
10025:2002.
Potgczenia elementéw wykonaé¢ jako spawane, nitowane lub skrecane na Sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.
Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2.1.

SKLADOWANIE ELEMENTOW

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzeh
grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
Transport materiatow

Kazda partia wyrobdéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu ale muszg byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogolne” .
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
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e prawidtowos¢ wykonania osciezy

e mozliwos¢ mocowania elementéw do scian

e jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja.
Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione( nie dotyczy balustrad) miedzy osciezem
a oscieznicg lub sciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub
przecieki wody opadowej.
Uszczelnienie wykonac z elastycznej masy uszczelniajgce.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie materiatéw

Badanie materiatbw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatgczonych

zaswiadczenh o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcego zgodnos$¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac: sprawdzenie wymiarow,
wykonczenia

powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego
dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokot
odbioru.

Badanie jakosci wbudowania

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wygladu
elementow

pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia
miejsc i

sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania czesci
ruchomych, stan i wyglgd wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla S$lusarki okiennej i drzwiowej, scianek systemowych oraz
wyrzutni

Sciennej jest m2 ; dla $wietlikdw dachowych szt; dla balustrad mb

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
Kazdy element podlega odbiorowi pod wzgledem:

jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby

zgodnosci z projektem

zgodnosci z atestem wytworni

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
jakosci powtok antykorozyjnych

jakosci prac montazowych
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Odbior elementow Slusarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobu usuniecia usterek
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych powyze;.
Cena obejmuje: dostarczenie elementdw na miejsce montazu, zamontowanie,
ewentualne

uszczelnienie i oczyszczenie stanowiska pracy..

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. WartoSci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulane do spawania i napawania. Ogoélne badania i
wymagania.

PN-75/M 69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okres$lenia.

7. ST-06.00.00 Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

WSTEP
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonanie tynkow wewnetrznych i okfadzin — licowanie $cian

ptytkami ceramicznymi w pomieszczeniach suchych i mokrych (sanitarnych). Wg projektu

budowlanego nalezy wykonaé nw. tynki:

— w pomieszczeniach uzytkowych (mieszkalnych i ustugowych) wykonaé tynki
cementowo - wapienne kategorii Il gipsowane,

MATERIAL

Tynk cementowo — wapienny kategorii lIl.

- tynk wewnetrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwyktym
cementowo — wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu,
tynk kategorii 1l — dwuwarstwowy, zatarty na gtadko (obrzutka, narzut) o grubosci do
18 mm na istniejgcym podtozu, marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na
obrzutke, stosowany w miejscach gdzie Sciany nie sg pokryte glazurg (powyzej
glazury) oraz na sufity.

Tynk cementowo — wapienny kategorii Il.

- tynk wewnetrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwykty cementowo — wapienny,
mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii Il —
dwuwarstwowy, zatarty na ostro (obrzutka, narzut) na istniejgcym podtozu, marka
zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke, stosowany pod glazure.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Tynki cementowo — wapienne.

We wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych i ustugowych wykonac tynki wewnetrzne
gtadkie cementowo — wapienne kategorii lll tradycyjne, dwuwarstwowe, gtadkie. Tynki te
wykonaé na $cianach i sufitach. Nalezy wyréwnac¢ podtoze i na przygotowanym podtozu
mozna przystgpi¢ do robot tynkarskich. Tynki mozna wykonywac¢ poprzez nanoszenie na
podtoze zaprawy tynkarskiej recznie Ilub mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe
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przygotowujemy w ten sposob, Zze wykonujemy warstwe dolng obrzutke majgcg na celu
stworzenie przyczepnosci tynku do podfoza. Rodzaj obrzutki zalezy od rodzaju podtoza,
a marka zaprawy na obrzutke powinna by¢ wyzsza niz narzut. Na warstwie obrzutki
wykonujemy narzut wierzchni po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Na narzut nalezy stosowaé zaprawe cementowo — wapienng. Zaprawa
powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7 — 10 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Na rzut mozna wykonywaé bez paséw lub listew, Sciggajgc go paca, a nastepnie
zacierajgc packg drewniang. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ od 8 — 15 mm. Narzut
powinien by¢ wyrownany i zatarty na gtadko. Gtadkag fakture tynkow uzyskujemy przez
zatarcie powierzchni swiezego tynku twardg packg i usuniecie nadmiaru spoiwa za
pomocg pedzla. Przy wykonywaniu tynkow nalezy zwrdci¢c szczegdlng uwage na
doktadng recepture zaprawy i kazdorazowo sprawdzac partie sktadnikow do zaprawy,
szczegolnie ich wilgotnosc.

ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatéw

Odbidr materiatow powinien by¢é dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materiatdbw powinien obejmowac sprawdzenie ich witasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentow odniesienia.

Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementéow zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu):

Odbiér miedzyfazowy robot powinien obejmowaé wydzielone fazy prac remontowych,

odbiér miedzyfazowy powinien obejmowac:

e sprawdzenie przygotowania podtoza Scian w tym: czystosci, gtadkosci, wytrzymatosci,
réwnosci i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynkow,

e sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynkdw od ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej,

- dla tynku kategorii Ill nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci faty kontrolnej 2 metrowej,

- dla tynku kategorii Il nie wieksze niz 4 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego

- dla tynku kategorii lll nie wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 6 mm powyzej 3,5 m
wysokosci,

- dla tynku kategorii Il nie wieksze niz3 mmna 1 m,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego

- dla tynku kategorii Ill nie wieksze niz 3 mm na 1 m i nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.),

- dla tynku kategorii Il nie wigksze niz 4 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 10 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi,

e sprawdzenie wykonania grubos$ci warstw, barwy, jakosci, gtadkos$ci, przyczepnosci,
itp.,

e sprawdzenie przygotowania podtoza pod ptytki ceramiczne,

e sprawdzenie wykonania gotowej glazury w tym,: prawidtowos$ci przylegania ptytek
do podkfadu, prawidiowosci przebiegu spoin, prawidtowosci uksztattowania
powierzchni, wizualna ocena szerokosci stykoéw i prawidtowosci ich wypetnienia,
jednolitosci barwy ptytek i spoin,
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Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorow fazowych

nalezy sporzgdzi¢ protokot .

Odbiér koncowy

Odbidr koncowy robot tynkarskich i wykonania glazury obejmuije:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg, umowa, niniejszg
specyfikacjq itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz
na podstawie protokotow odbioréw miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatbw na podstawie protokotdéw
odbioru materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania roboét na podstawie zapisow
w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

- sprawdzenia prawidtowosci wykonania podktadow i warstw technologicznych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbiorow
miedzyfazowych,

- sprawdzenia prawidtowos$ci wykonania tynkow i glazury nalezy dokona¢ po uzyskaniu
przez fasade petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych.

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorow fazowych

nalezy sporzgdzi¢ protokot .

NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

(zasadnicze, dotyczgce podstawowych materiatéw budowlanych)

1. PN-EN 176 Pilytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej, nieszkliwione.

2. PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypetniaczy stosowane na goraco.

3. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego stosowania.

4. PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.

8. ST-07.00.00 Kod CPV 45450000-6 Bezspoinowy system ocieplenia
scian

OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE

W Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na
budowie zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny
system:

- zaprawy klejgcej i tgcznikdw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojong, celem
regulacji(wyrdwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna —materiat o niskiej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i
nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa(masa) klejgca — materiat systemu do przeklejania materiatu izolacyjnego do
podtoza.
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taczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplnej
do podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na
powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma
najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego — okres$lone tkaniny systemu skfadajgce sie z przedzy z
ciggtych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem
odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu
zwiekszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z
widkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub
nieorganiczny systemu, tworzgcy jego wierzchnig warstwe Warstwa wykonczeniowa
w pofgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe(startowe), katowniki
narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki
— stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.
Zgodnosé z dokumentacja

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien
norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sg
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym
dowodem.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z réznych systemoéow
ociepleniowych.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogdlne”

Materiatly stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslony przez Komisje
Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji

Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:
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- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdétowe)),
- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobdw nieznanego
pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robét ociepleniowych
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgonie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg
Techniczng (Pakowanie, przechowywanie i transport).

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine”

Sprzet do wykonywania BSO; wszystkie typy rusztowac i urzgdzen transportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych, mieszarki mechaniczne, do
naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego
oraz do podawania i naktadania mechanicznego, szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki, wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania
otwordw (zagtebianie talerzykow i krgzkéw termoizolacyjnych), pace stalowe, z
tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni, przyrzady miernicze,
poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”
Transport materiatéw

Materiaty wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami
producentéw materiatdéw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i
transport), zasadami eksploatacji sSrodkéw transportowych i przepisami ruchu
drogowego.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w ST
,YWymagania ogolne”.

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe; i
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia.

Warunki przystagpienia do robét ociepleniowych — montaz rusztowan

Prace wstepne

Przed rozpoczeciem roboét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:
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- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie

zagospodarowanie placu budowy,
Sciany zewnetrzne istniejace — przygotowanie i kolejnos¢é wykonania roboét

Przygotowanie $cian istniejgcych poprzez oczyszczenie mechaniczne istniejgcych
tynkdbw wraz z uzupetnieniem ubytkdw, wyréwnanie $cian i ewentualne pokrycie
chtonnych tynkow srodkiem gruntujgcym, ocieplenie styropianem o gr. 12 cm (gr.2 cm na
osciezach okien) z wykonczeniem tynkiem organicznym barwionym w masie.
Przygotowanie podfoza:

- oczyszczenie Scian z istniejgcych powtok malarskich i zabrudzen,

- wypionowanie Scian,

- zagruntowanie powierzchni preparatem podktadowym,

- montaz instalacji odgromowej w ostonie z rurek instalacyjnych niepalnych PE,

- montaz listwy startowej aluminiowej 13 cm lub listwy PCV z kapinosem,

- przyklejenie warstwy termoizolacyjnej wraz z obrobieniem osciezy,

- wykonanie warstwy zbrojonej,

- Gruntowanie,

- Montaz podokiennikéw zewnetrznych,

- Utozenie wyprawy tynkarskie;j,

- montaz rynien, rur spustowych oraz opierzen,

- demontaz rusztowania

Montaz rusztowan

1. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowag
z elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod
wzgledem bezpieczenstwa.

2.Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym.

3. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe.

4. Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru
technicznego.

5. Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac ocene podtoza, polegajgca na kontroli

jego czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

TECHNOLOGIA WYKONANIA

ocieplenie scian zewnetrznych wykonac wg $cisle wg

instrukcji producenta systemu. Ocieplanie scian zewnetrznych budynku metodg BSO”
stosujgc kompleksowe, systemowe rozwigzania posiadajgce wymagane aprobaty
dopuszczajgce system do stosowania w budownictwie, sciany kondygnacji nadziemnych
ocieplone styropianem gr. 20 i 25 cm (gr. 2 cm na osciezach okien) z wykonczeniem
tynkiem silikonowym:

a) zaprawa klejgca,

b) ptyty styropianowe gr. 20 i 25 cm — wspodtczynnik A=0,031 W/mK mocowane
dodatkowo kotkami z trzpieniem stalowym — dt. 30 i 35 cm.

c) zaprawa zbrojgca,

d) siatka zbrojgca z widkna szklanego

e) podktad tynkarski

f) tynk silikonowy
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlnie zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine”
Badania przed przystapieniem do roboét ociepleniowych
Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatow, ktore bedg wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonac oceny
podtoza.
Badanie w czasie robot
Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich
kolejnych etapéw systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie
wykonywania roboét szczegodlnie wazna jest biezgca kontrola robét zanikajgcych
(ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

e Kontroli przygotowania podtoza

e Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej

e Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu

kotkow rozporowych
e Kontroli wykonania warstwy zbrojone;j
e Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej
e Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:
- tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
- malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.
Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczgcych robdt ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowana podtoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplen i szczegotow systemu ociepleniowego.
Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robé6t podano w ST ,,Wymagana
ogolne”

Jednostki oraz zasady przedmiarowani i obmiarowania

Powierzchnie ocieplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych,

SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie
wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej,
wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
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Odbior czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego

rozliczenia robat, jezeli umowa takg forme przewiduje.

Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w

odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektows.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania
ogoblne”

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,

po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze
styropianu(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja(Zmiana Al).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplenia (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia.

PN-63/b-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow Zzelbetowych.
Wymagania

w zakresie wykonywania badana przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badana przy odbiorze.
PN-69/B-10023 roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane
na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonow komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
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budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016
z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19,
poz.177 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U.
z 2004., Nr 202, poz.2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. a690 z pozn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemow ocieplenia Scian — Stowarzyszenie na Rzecz
Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr. 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkow Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonania ocieplen z zastosowaniem wetny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;.

- Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlane, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 tgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej
2003 r.

- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Rz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogolne
cze$c¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 204 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych raz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym ( (Dz. U. Nr 198 poz. 2041),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r. , Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).
Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisow ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszgcych sie do wyrobdow
budowlanych.

9. ST-08.00.00 Kod CPV 45261000-4 Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukcji dachowych

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robot podano w ST-000.

MATERIALY

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej .

Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosowa¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczania drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robot wymienionych wyzej stosuje sie:

» Krawedziaki z drewna klasy C30 zgodnie z: PN-EN 336:2001, PN-EN 338:1999, PN:EN
1132000, PN-EN 351+1:1999, PN-EN 351-2:2000,

* Bale iglaste obrzynane zgodnie z: PN-EN 1611-1:2002, PN-84/D-04152,

* Deski iglaste obrzynane gr. 50mm zgodnie z: PN-EN 1611-1:2002, PN-84/D-04152,

* Deski iglaste obrzynane gr. 19-25mm, 25-38mm i 28-45mm zgodnie z: PN-EN 1611-
1:2002, PN-84/D-04152, PN-EN 113:2000.

Dopuszczalne wady tarcicy
e Wady C35 C30
Seki w strefie marginalnej do V2 Va4 do 7%
Seki na ca®ym przekroju do V2 V2 do 1/3
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Skret wtokien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki
a) gtebokie
b) czotowe
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojéow 4mm 6mm
Oblina - dopuszczalna na dtugosci dwoch krawedzi zajmujgca do 4 szerokosci lub
dtugosci
Krzywizna podtuzna
* Ptaszczyzn: 30 mm - dla grubosci do 38 mm; 10 mm - dla grubosci do 75 mm
* Bokéw; 10 mm - dla szerokosci do 75 mm; 5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ do 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci
elementu.
Nierownosc ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢é wzajemnie réwnolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchyiek.
Nieprostopadto$¢ - niedopuszczalna.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie
wiecej niz:
+ dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
« dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20% i) Tolerancje wymiarowe
tarcicy
odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% iloSci
- w szerokosci: do+3 mm lub do -1 mm
* odchytki wymiarowe bali jak dla desek
* odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
dla fat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci dla tat o grubos$ci powyzej 50 mm:
- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci
- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
Odchyiki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny byc¢
wieksze niz +3mm i -2mm.
Odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz
+3mm i -2mm

taczniki Nalezy stosowac:

a) gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

b) Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN - 1ISO 4014:2002
c) Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

d) Nakretki szesciokatne wg PN-EN - ISO 4034:2002

e) Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151

f) Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

g) Wkrety do drewna z tbem szes$ciokgtnym wg PN-85/M-82501
h) Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
i) Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
Srodki ochrony drewna
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Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane

wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania na podstawie norm lub aprobat np. Demos,
Fobos, inne. Srodki do

ochrony elementdéw konstrukcyjnych muszg w zaleznos$ci od potrzeb chroni¢ przed:

a) grzybami i owadami

b) przed sinizng i ple$nieniem

c) dziataniem ognia

SKLADOWANIE MATERIALOW | KONSTRUKCJI

Materiaty i elementy z drewna powinny byC¢ sktadowane na poziomym podfozu
utwardzonym lub odizolowanym np. warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadach rozmieszczonych
w taki sposob, aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementow
od podfoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Do
transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg

statecznosci.

WYKONANIE ROBOT

Zasady ogdlne wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkdw,

ktére zapewnig osiggniecie

projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng

Przy wykonaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych desek

lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dtugosci elementow wykonanych wg wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych

wiecej jak 0,5 mm.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

- W rozstawie belek lub krokwi - do 2cm w osiach rozstawu belek; do 1cm w osiach
rozstawu krokwi

- W dlugosci elementu do 20mm

- W odlegtosci miedzy weztami do 5mm

- W wysokos$ci do 10mm
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Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane Srodkami
grzybobodjczymi oraz zabezpieczone na diugosci oparcia papg. Czota belek powinny byc¢
oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci, co najmniej 3 cm.

Wymagania szczegétowe wg WTWO Roboty budowlano-montazowe - Tom 1 -
Budownictwo ogolne: Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane, dokumentacja projektowa i
stosowne normy.

Deskowanie potaci dachowych

Deski uktadac strong dordzeniowg ku dotowi i przybijac minimum dwoma gwozdziami.
Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wigksza od grubosci desek.
Impregnacja drewna

Impregnacja drewna powinna by¢ wykonana przed montazem elementu
konstrukcyjnego. Zalecana jest impregnacja cisnieniowa. W innych przypadkach
stosowa¢ kagpiele w roztworach impregnujgcych. Do impregnacji elementow
wbudowanych oraz miejsc przecie¢ stosowac takie same materiaty jak do pozostatych
elementow na obiekcie. Na powierzchniach zewnetrznych, gdzie przewidziano
dekoracyjno ochronne malowanie drewna stosowac srodki tworzgce powtoke matowg i
pozostawiajgce rownoczes$nie widoczne rysunki stojow drewna. Wszystkie powtoki
nakfadac stosujgc sie do zalecen zawartych w kartach wyrobu wybranego producenta.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli, jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli, jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Badanie, jakosci materiatow

Kazda partia materiatdw dostarczonych na budowe, przed jej wbudowaniem, powinna
byé sprawdzona pod wzgledem wymagan okreslonych w PB i pkt. 2 niniejszej
specyfikacji oraz zaakceptowana przez inzyniera kontraktu.

Badanie, jakosci robot
Kontrola, jakosci robot polega na sprawdzeniu z godnosci z projektem, wymaganiami
podanymi powyzej oraz umowa.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano w Ogdélnej Specyfikaciji Technicznej
. Jednostkami obmiaru sa:

a) ilos¢ m3 wykonanej konstrukcji drewnianej

b) powierzchnia wykonana w m2 deskowania i oktadzin z drewna

Odbiér poszczegdlnych etapow robot

Odbiory robdét przeprowadzi¢ zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Techniczng i umowa.
Ponadto w ramach odbioréow nalezy, przy udziale inspektora nadzoru, kazdorazowo
poddawa¢ ocenie stan techniczny elementéw rozbieranych i okresli¢ zakres
ewentualnego wykorzystania bez koniecznosci rozbierania catosci konstrukcji lub uzycia
uzyskanych materiatdw do ponownego wbudowania.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5, odebranymi i
mierzonymi w jednostkach

podanych w pkt. 7 na zasadach ustalonych w umowie.
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DOKUMENTY ZWIAZANE

Zwiazane normatywy

* WTWO Robot Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne: Rozdziat 1 -

Warunki Ogolne Wykonania Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane Rozdziat 25 - Podtogi i

posadzki

Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe

(BN), w tym w szczegdlnosci:

e PN-EN 1611-1:2002 Tarcica - Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wygladu -
Czesc 1 : :Europejskie swierki, jodty, sosny i daglezje

e PN-84/D-04152 Tarcica - Oznaczanie modutu sprezystosci przy zginaniu statycznym

e PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne - Gatunki iglaste i topola - Wymiary,
dopuszczalne odchyiki

e PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci

e PN-EN 351-1:1999 Trwatos¢ drewna i materiatbw drewnopochodnych - Drewno lite
zabezpieczone srodkiem ochrony - Klasyfikacja wnikania i retencji srodka ochrony

e PN-EN 351-2:2000 Trwatos¢ drewna i materiatbw drewnopochodnych - Drewno lite
zabezpieczone srodkiem ochrony- wytyczne pobierania do analizy préobek drewna
zabezpieczonego srodkiem ochrony

e PN-EN 1380:2000 Konstrukcje drewniane - Metody badan - Nos$nosc¢ ztgczy na
gwozdzie

e PN-B-03150: 2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

e PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczgce
tarcicy.

e PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdine
dla drewna okrggtego i tarcicy.

e PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

e PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane Wiasciwosci cieplno-
wilgotnosciowe.

Tabelaryczne wartosci obliczeniowe

e PN-EN 26157-1:1998 Czesci ztgczne. Nieciggtosci powierzchni. Sruby, wkrety i $ruby

dwustronne ogolnego stosowania.

PN-EN ISO 4014:2004 Sruby z tbem sze$ciokgtnym. Klasy doktadnosci A i B

PN-EN ISO 4016:2004 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci C

PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-85/M-82501 Wkrety do drewna ze tbem szesciokgtnym

PN-EN ISO 887:2003 Podktadki okrggte ogodlnego stosowania do srub, wkretow i

nakretek metrycznych. Dane ogdlne

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym]

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym

PN-88/M-82151 Podktadki kwadratowe

PN-83/M-82171 Nakretki sze$ciokatne powiekszone do potaczen spreSanych

PN-EN ISO 4032:2004 Nakretki szesciokgtne, odmiana 1. Klasy doktadnosci A i B

PN-EN ISO 4033:2004 Nakretki szesciokgtne, odmiana 2. Klasy doktadnosci A i B

PN-EN ISO 4033:2004 Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia
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e PN-EN 113:2000/Az1:2005 Srodki ochrony drewna - Metoda badania do oznaczania
skutecznosci  zabezpieczania przeciwko podstawczakom rozktadajgcym drewno
Oznaczanie wartosci grzybobdjczych

e PN-ISO 8991:1996 System oznaczania czesci ztgczonych.

POKRYCIE DACHOWE

Opis robét.

Pokrycie dachu blachg tytanowo-cynkowg

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej

Rynny systemowe z blachy powlekanej

Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg kosztorysowg i poleceniami Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru, w
terminie

okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy. W przypadku,
gdy

dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
kosztorysowg i mogg mie¢ wptyw na nie zadawalajgcg jako$¢ robot, to materiaty zostang
zastgpione innymi a elementy wykonanych robot bedg rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng. Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony
przeciwpozarowej jak roéwniez dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy , normach i
dokumentacji kosztorysowej.

Odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu po pisemnym zgtoszeniu przez
wykonawce dokonuje Inspektor nadzoru.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, przechowywania i sktadowania.

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby

budowlane:

- dopuszczone do jednostkowego stosowania w okreslonym obiekcie budowlanym

- dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

Przydatnos$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej

jednym z nastepujgcych dokumentow:

e kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacj;

e wtasciwg przedmiotowg Polskg Normg;

e aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie ustanowiono Polskiej
Normy lub wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe roznig sie od wiasciwosci

podanych
w Polskiej Normie;

Wymagania dotyczgce materiatow, przechowywania i skladowania

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegdinych

sktadnikéw nalezy zachowa¢ wymagania podane powyzej, oraz wszystkie wymagania
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dotyczgce transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich

tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi

dokumentami np. instrukcjami producentow.

W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma

obowigzek:

e uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

e sprawdzi¢ poprawnosc¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i
innymi dokumentami

Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany

materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

SPRZET

Ogodlne wymagania.

Na budowie zastosowane bedg roznego rodzaju srodki transportu materiatow:

e stacjonarne tj.: dzwigi i podnosniki przyscienne,

e przestawne

Srodki transportu muszg spetnia¢é wymagania podane w normach i przepisach
branzowych. llo$¢ i pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii
wykonawczej. Sprzet uzywany w robotach budowlano - remontowych musi odpowiadac¢
wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

e wymagan uzytkowych

e utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

e czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego

e przestrzegania warunkow bhp i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.
Przewiduje sie uzycie rusztowan przestawnych, deskowan systemowych gwarantujgcych
gtadkos¢ powierzchni . Sprzet, jesli wymaga tego, powinien posiadaé certyfikat ,B”.
Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ waznos¢ odpowiednich dokumentow.
Wymagania dotyczgce sprzetu i transportu.

Sprzet stosowany do robot budowlano-montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze
swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczno-ruchows.
Sposdb i warunki transportu materiatow i wyrobéw budowlanych muszg zapobiegac ich
uszkodzeniu oraz wszelkim innym ubytkom ich wtasciwosci fizycznych i chemicznych, a
takze powinno by¢ zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

e ilosci przewozonego materiatu

e sposobu jego uktadania na srodku transportowym

e sposobu zabezpieczenia przewozu tadunku

e sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym

Transport poziomy i pionowy na placu budowy — maszyny, sprzet i urzadzenia stuzgce
do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg spetnia¢ warunki techniczne i
odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami transportowymi, branzowymi i
technicznymi.

WYKONANIE ROBOT

Pokrycie dachu, obrébki blacharskie

Przedmiotem prac jest pokrycie dachu blachg stalowa powlekang profilowana tgczong na
podwojny rgbek stojgcy. Blacha powinna zawieraé co najmniej 275g cynku na m2. Do
montazu pokrycia uzywac wytgcznie elementow systemowych pokrycia.
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Podczas montazu blachy nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
- blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych a w przypadku matego zakresu
ciecia nozycami do blach — chyba Ze producent wymaga inaczej. Nie nalezy do ciecia
uzywac szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajgcych podczas ciecia wysokg
temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cietych - po cieciu i wierceniu nalezy usungc¢
metalowe odpady mogace spowodowac odbarwienie powierzchni blach
- blachy powlekane nalezy uktadac¢ i mocowaé za pomocg wkretow samonawiercajgcych
do tat drewnianych. Wkrety nalezy wkrecaé¢ za pomocg wiertarek ze sprzegtem,
zwracajgc uwage aby nie uszkodziC¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna
nieznacznie wystawa¢ poza brzeg goérnej podkiadki stalowej. Wkrety powinny by¢
umieszczone w srodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej
fali, zas przy okapie i kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu profilu na bocznej
naktadajgcej sie krawedzi
- przed montazem blach nalezy zamontowac¢ haki rynnowe oraz obrobki blacharskie i
nastepnie przystgpi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajgc
od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym
katem ze wzgledu na mozliwos¢ skrecenia arkusza. Pomocne jest w tym przypadku
zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtowy kgt montazu. Po zamocowaniu
deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia
prawidtowego sposobu utozenia
- pokrycia z blach powinny by¢é wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie
przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy
- niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych
uszczelek, w
celu uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu. Cene za montaz uszczelek
mozna wkalkulowac¢ w cene np. zaktadanych ggsioréw
- arkusze blachy nalezy uktada¢ ze szczegolng starannoscig aby na zaktadach nie
powstaty
szczeliny pomiedzy arkuszami
- wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy
zamalowac farbg zaprawows.
Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywac przed kryciem potfaci, pasem blachy wzdtuz
zlewni. Arkusze blachy nalezy na krawedziach podgig¢ (2-3cm) celem uniemozliwienia
naptywu wody pod pokrycie. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac¢ o
konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone
W sposoOb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki
sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.
Rynny i rury spustowe.
Rynny z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,50mm powinny by¢:
a/ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w
elementy wielocztonowe
b/ rynny z blachy powlekanej tgczy¢ na ,tacznik” rynny z uszczelkg gumowg ryflowang
szerokosci ok. 10cm
¢/ mocowanie uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.
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Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia dachowe powinna by¢ przeprowadzona
przez

Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonywania pokryc.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty.

OBMIAR ROBOT, ROBOTY DODATKOWE

W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, ktore wystgpi¢é mogg po zdjeciu
istniejgcego

pokrycia (izolacje termiczne, elementy nosne) wykonany zostanie przedmiar tych robot
oraz

kosztorys wykonawczy na warunkach umowy z Wykonawcg. Szczegdtowy zakres
zagadnien

zawartych w §14 pkt 7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r ,w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego” (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004r.) bedg rozstrzygniete w
szczegotowej umowie z Wykonawca.

Jednostkg obmiarowg robdt jest:

- dla robot pokrywczych — m2 pokrytej powierzchni dachu

- dla obrébek blacharskich — m2 wykonanych obrébek blacharskich w rozwinieciu

- rynny — 1m wykonanych rynien

ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robét
Odbidr robét (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
- obowigzujgcymi normami i przepisami;
LWarunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
tom | — Wydawnictwo Arkady Warszawa 1989, sprawdzajgc aktualnos¢ norm i
przepisow zwigzanych, wymienionych w tym opracowaniu;
Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sg:
- protokoty odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
- wymagane dokumentacje powykonawcze;
- karty gwarancyjne;
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne
Odbiér czesciowy, koncowy i ostateczny poszczegdélnych robét budowlanych.
Odbior czesciowy.
Do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu obowigzujg zasady podane
powyzej.
Fakt odbioru czesciowego odnotowuje sie w dzienniku budowy. Odbiér korncowy odbywa
sie komisyjnie. Koncowy odbidr obiektu zwigzany jest rowno znacznie z przejeciem go do
uzytkowania.

ROZLICZENIE ROBOT

Roboty podstawowe rozliczane bedg ryczaltowo, zgodnie z umowg z Wykonawcy.
Szczegotowy zakres zagadnien zawartych w §14 pkt. 9 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r ,w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z dnia
16 wrzesnia 2004r.) bedg rozstrzygniete w szczegotowej umowie z Wykonawca.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i
izolacje,

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004r.

10. ST-09.00.00 Kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i
podobnych elementéw

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu roboét bedgcych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sg okna z profili PCV z szybg prézniowg (zespolong) podwojng (k = 1,1).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich witasciwe skfadowanie i
wbudowanie .

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robaét.

Na Zzadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzeh stosowaé sprawne
technicznie
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Srodki transportu. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych
gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnosc¢ i
zwartos¢ tadunku. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robot i wtasciwosci przewozonych
towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI

Zalecenia ogolne

- Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegOtowg
instrukcja
wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

- Stolarke i Slusarke nalezy zamocowywaé¢ w osciezu zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w normach.

- Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie
zgodne z ich przeznaczeniem.

Zakres robét przygotowawczych
Przed osadzeniem stolarki i slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i
stan
powierzchni, do ktérych ma przylegac¢ oscieznica.
W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy oczyscic¢ i naprawic.
Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosic:
- na szerokosci otworu 2+6 cm
- na wysokosci otworu 5+9 cm
Zakres robét zasadniczych
- W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach
nalezy
wstawi¢ Slusarke na podktadkach lub listwach.
- Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu.
- Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
- Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastepujgce elementy kotwigce:
a) na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa
elementy mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.
b) maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.
c) dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby
zapobiec powstaniu odksztatcen podczas zamykania.
d) na szeroko$ci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT KLADZINOWYCH
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na
terenie i poza placem budowy.
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce zadania:

e Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng
Sprawdzenie materiatéw
Sprawdzenie wypoziomowania stolarki
Sprawdzenie trwatosci potgczen
Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementdw ruchomych oraz
funkcjonowania oku¢
Kontrole i badania laboratoryjne
a) Laboratoryjne badania nie obejmujg tego zakresu robot
Badania jakosci rob6t w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatéw i systemow technologicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST 0.00 ,Wymagania
0golne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:

powierzchniz poszczegdlnych rodzajow stolarki mierzy siz w m?

ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST- 0.00 ,Wymagania ogolne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
e (Odbioru wbudowania stolarki dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state
e Odbiér osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem
oSciezy
e Oscieznice winny byC osadzone pionowo i nie mogg wykazywaé luzéw w
miejscach tgczen ze sciang
e Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2mm
na 1m wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementow
oscieznicy.
e Ustawienie $lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé¢ pomiaru
przekatnych.
e ROznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
e Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych
nie powinny przekracza¢ 3 mm, a dwuskrzydtowych 6 mm.
e Po zamknieciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy
poruszaniu klamkg wykazywac zadnych luzéw.
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e Otwarte skrzydfa okienne lub drzwiowe nie powinny sie same zamykac.

e Szczelnos¢ okna sprawdza sie przez wtozenie w dowolnym miejscu pomiedzy
oscieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po
zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggngc¢, okno uznaje sie za szczelne.

e Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig rowniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i okuc

e W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang
stolarke, nalezy przestrzega¢ warunkow montazu okreslonych przez producenta,
aby gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robot,

zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
2. normy

3. aprobaty techniczne

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji
Najwazniejsze normy:

1. PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania.

2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy

odbiorze.

3. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

4. PN-B-05000:19960kna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

5. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

11. ST-10.00.00 kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podtég i scian

WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i obioru
posadzek na budowie wymienionych w powyzej punkcie 1.1.

Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie .

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza gr. 3-5 cm, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Podktady betonowe pod posadzki

Posadzki z ptytek ceramicznych podtogowych na zaprawie klejowej

Cokoliki z ptytek ceramicznych

Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami

podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogoine”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych
robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru.

MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i skladowania podano
w ST -00.00.00 ,Wymagania ogolne” .
Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek (PN-EN 13139:2003)
Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegolnosci :
nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych, oraz miec frakcje réznych wymiaréw:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B.04.02.00)
Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa sktada sie z asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego, maczki
mineralnej i dodatkow uszlachetniajgcych.
Zastosowanie do szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.
Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych
W posadzkach maksymalna wielkos$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3
grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne
wielkos$ci ziaren wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.
Wyroby terakotowe
Ptytki podtogowe terakotowe i gresy — wiasciwosci:
e barwa: wg wzorca producenta,
nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,
wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,
Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm, Gresy — V klasa Scieralnosci,
mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20,
kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%,
tugoodpornosé¢ nie mniej niz 90 %,
e twardos$¢ wg skali Mahsa 8,
na schodach i wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki terakotowe i gresowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
stopnice schodow,
listwy przypodtogowe,
katowniki, narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dtugosc i szerokos¢: +/- 1,5 mm,
grubos¢ : +/- 0,5 mm,
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krzywizna: 1,0mm

Piytki pakowane sg w pudtach tekturowych zawierajgcych ok.1 m2, na opakowaniu
umieszcza sie:

nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyrob
dopuszczony jest do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr ...”

Materiaty pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania.

Zaprawa samopoziomujgca — wymagania zgodne z danymi producenta firmy Ceresit lub
podobnej

Podtoga sportowa

posadzka hali sportowej — poszycie z dwoch warstw 10mm ptyt OSB V313; amortyzacja
wstrzgséw: 59% (wg normy DIN 18032 cz.2 minimum 53%); odbicie pitki 95% (wg normy
DIN 18032 cz.2 minimum 90%); ugiecie 2,4 mm (wg EN (standard — Europejska Norma)
minimalne ugiecie nie nizsze niz 2,3 mm); Nawierzchnia sportowa bezspoinowa,
wylewana, grubo$¢ mon. 4mm z granulatu gumowego i 2mm warstwy wierzchniegj
poliuretanowej, klasyfikowanej jako trudno =zapalna. Podtoga kombi-elastyczna,
atestowana, spetniajgca wymagania normowe PN EN 14904. Nawierzchnia musi
posiadac certyfikaty Miedzynarodowej Federacji Sportowych Koszykowki, Siatkéwki lub
Badmintona, Pitki Recznej oraz Aprobate ITB i atest PZH.

- konstrukcja drewniana pod nawierzchnie sportowg z paneli drewnianych — 1/. podtoze
betonowe z izolacjg przeciwwilgociowg wykonane zgodnie z projektem i obowigzujgcymi
normami; 2/. folia polietylenowa budowlana; 3/. Klin z tworzywa sztucznego (o zakresie
15 — 35 mm); 4/. legary z drzewa iglastego, dwustronnie strugane, géorne o wymiarze ok.
35x70 mm, dolne o wymiarze 55x45 mm, utozone w rozstawie osiowym maksymalnie co
ok. 400 mm, drewno zabezpieczone przed dziataniem ognia, grzybéw i owaddéw
zanurzeniowo srodkiem ochrony drewna; 5/. 2x poszycie z ptyt osb V313 i nawierzchnia
jak wyzej; Uwaga! Cata podtoga odsunieta od $ciany o okoto 1-2 cm z wyjatkiem wejs¢ i
stupéw, co daje mozliwos¢ cyrkulacji powietrza pod konstrukcjg podtogi (wentylacja
grawitacyjna); zastosowanie folii izolacyjnych dla stabilizacji poziomu wilgoci konstrukcji
drewnianej paneli i ograniczenia wptywu wilgoci wynikajgcej z roznic temperatur.

Konstrukcja musi by¢ niezwykle trwata i odporna na rozmaite obcigzenia. Nieodzowne
jest spetnienie wszelkich norm chronigcych zdrowie przysztych uzytkownikow.
Elastycznos¢ podtdg sportowych i specjalne systemy pochtaniania energii muszg
zapewnia¢ maksymalng ochrone przed urazami stawow, Sciegien i uktadu kostnego.

Podtoga sportowa charakteryzuje sie najwyzszym stopniem odpornosci na obcigzenia,
ktore powstajg w trakcie ¢wiczen gimnastycznych i gier zespotowych.

Gatunki drewna, w ktérych oferowana jest barlinecka podtoga sportowa to: buk i dgb.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami
producentow
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poszczegblinych materiatéw.

TRANSPORT

Ogdéine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw

powinny odbywac sie tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania
stawiane poszczegolnym materiatom przez producentow.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podkiady
betonowe

Wymagania podstawowe:

e podkiad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem,
ktory okresdla wymagang wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych,

e wytrzymatos¢ podkiadéw badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na sciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3 Mpa,

e podtoze , na ktérym wykonuje sie podkfady powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen, podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementow
budynku paskiem papy,

e w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne, temperatura powietrza przy
wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza
niz 5°C,

e zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie,

e podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne Ilub
pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem, w ciggu pierwszych 7 dni podktad
powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

Posadzki z gresu (terakota) — kamienie sztuczne.

Posadzki z gresu (terakoty) nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktory powinien
okresli¢

konstrukcje podtogi, wytrzymato$¢ podktadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw
klejowych i spoinowych.

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robdt stanu surowego i robét
tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane s3g posadzki z ptytek nalezy utrzymywac
temperature zgodng z zaleceniami producenta.

Posadzki z ptytek nalezy wykonywa¢ na specjalnie przygotowanym podiozu tzn. po wykonaniu
izolacji wodoszczelnych systemowych przeznaczonych do duzych zawilgocen i dziatania
Srodowiska agresywnego.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce
szczelina dylatacyjna.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgcg dokfadne wypetienie tj.
praktycznie 1-2 mm. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.

Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ przy scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z
ptytek gresu (terakoty) lub z ksztattek cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy niezwtocznie
usung¢ w czasie uktadania ptytek.
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Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym w
projekcie spadku. Nieréwnosci mierzone powinny by¢ 2 metrowg fatg. Dopuszczalne odchytki od
ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci taty.
Posadzki homogeniczne
Zakres robot

e ktadzenie i wyktadanie podtdg

e naktadanie powierzchni kryjgcych
Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ do odbioru roboty zanikowe - przygotowanie
podioza do wylania masy samopoziomujgcej i przygotowanie podtoza do utozenia
wyktadziny rulonowej. Jesli zamawiajgcy nie przystgpi do odbioru robét zanikowych
w ciggu trzech dni od daty otrzymania zgtoszenia wykonawca uprawniony jest do
traktowania tych robot za odebrane i do ich zakrycia.
Parametry techniczne wyktadziny rulonowej PCW
- homogeniczna
- gr. min. 2,0 mm
- przeznaczona do pomieszczeh o duzym natezeniu ruchu, klasyfikacja uzytkowa 34/43
- technologicznie zabezpieczona powierzchnia np. poliuretanem nie wymagajgca
wstepnej konserwaciji
- trudnozapalna ( reakcja na ogien) Bfl-s1
- grupa scieralnosci P (PN-EN 649)
Wybrane przez wykonawce technologie muszg by¢ stosowane zgodnie z wytycznymi i
instrukcjami producenta.
Sufity — obudowa zewnetrzna stropu pod hala:
Metalowy sufit podwieszany wykonany z aluminiowych listew grubosci 0.6mm w szerokosciach
75, 150 i 225mm zamontowany na systemowych profilach nosnych grubosci 0,95mm. Monataz
zastrzaskowy, kolor RAL 9006.

Sufity wewnetrzne podwieszane nad pomieszczeniami zaplecza Sali:
Sufit systemowy, modularny 60x60cm o podwyzszonej akustycznosci i podwyzszonej odpornosci
na wilgo¢. Panele grubosci min. 177mm, D 36dB, Rw 18dB, Waga systemu 4,5 kg/m? .

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST,Wymagania ogolne” .

Wymagana jako$¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdélnych wykonania robot

(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatac;ji.
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Wyniki kontroli materiatow i wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2. llosS¢ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji
projektowej.
Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” .
Odbiodr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbiér materiatéw i robét — powinien obejmowaC zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych z wystawionymi atestami
wytworcy. Nie nalezy stosowa¢ materiatdbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Odbiér powinien obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

e sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki,

e sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

e sprawdzenie prawidtiowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych za

pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych.
Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuije:
przygotowanie podfoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska
pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), Kklinkierowych i
lastrykowych

PN-ISO 13006:2001 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Aprobaty techniczne

- Instrukcje Producenta — w zakresie obstugi, uzycia, stosowania produkowanych
materiatow i urzadzen

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — publikacje rynkowe
wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej, COBR Instal lub OWEOB Promocja

Sp. zo.o.

12. ST-11.00.00 kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

WSTEP
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Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i obioru izolacji
na obiekcie wymienionych powyzej.

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych powyze;.

Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce

na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie
objetym niniejszg specyfikacja.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw

Izolacje termozgrzewalne

Izolacje wodoszczelne

Izolacje termiczne

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami

podanymi w ST-.00.00.00 ,Wymagania ogolne”

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w SST ,Wymagania ogolne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych
robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST -
00.00.00 ,Wymagania ogolne” .

Wszystkie materiaty do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych i Swiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
Papa asfaltowa izolacyjna — papa /400 na tekturze - wymagania wg PN-B-
27617/A1:1997
Lepik asfaltowy na gorgco — wymagania wg PN-B-24625:1998
Roztwor asfaltowy do gruntowania — wymagania wg PN-B-24620:1998
Materiaty do izolacji termozgrzewalnych
Papy termozgrzewalne — materiat samoprzylepny, dostepny na rynku, posiadajgcy
aktualne swiadectwo dopuszczenia do stosowania, aprobate techniczng albo certyfikat
zgodnosci z polskg normg wydany przez Instytut badawczy Drog i Mostow w Warszawie.
Parametry techniczne:
e grubos¢ 4,2/4,0 mm,
wktadka — siatka szklana
ciezar wktadki > 200 g/m2
warstwy nosne — bitum oksydowany
powierzchnia gérna — tupek naturalny/talk
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zrywalnos¢ — wzdtuz, w poprzek, na skos > 1000N

rozciggliwos¢ — wzdtuz, w poprzek, na skos >2%

odpornos¢ na ogien i ciepto wg DIN 4102 i PN-B-02872

aprobata techniczna ITB-AT-15-4574/2000

certyfikat PCBC Nr B32/379/2000 — uprawniajgcy do oznaczenia wyrobow
znakiem bezpieczenstwa ,B”

Izolacje systemowe — wymagania zgodnie z instrukcjg producenta

Materiaty do izolacji termicznych

Ptyty styropianowe jako ocieplenie i wyttumienie.

Wetna mineralna np. Rockwool ,URSA Ilub poréwnywalna gr.5,10,8,12, i20 cm do
ocieplenia i izolacji akustycznej dachu.

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ normom i Swiadectwom dopuszczenia w
budownictwie i powinny odznaczac sie:

niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej,

matg gestoscig objetosciowa,

matg wilgotnoscig zarowno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania,

duzg trwatoscig i niezmiennoscig wiasciwosci technicznych z uptywem czasu,
odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja,

brakiem wydzielania substancji toksycznych,

dostateczng wytrzymatoscig na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang
odpornoscig ogniowa.

SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami
producentow

poszczegdlinych materiatéw.

TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny

odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegdlnym materiatom przez producentow.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” .

Izolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podktadu:

podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia, powierzchnia podktadu powinna by¢ rowna, czysta, odpylona.
Gruntowanie podktadu:

podktad pod izolacje powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg
asfaltowg, przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekraczaC 5 %, powtoki gruntujgce powinny by¢ nanoszone w jednej lub dwdch
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warstwach, temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna byc¢
nizsza niz 5°C,

Izolacje papowe

izolacje przeciwwilgociowe papowe powinny sktadac sie z jednej lub dwdch warstw

papy sklejonych ze sobg lepikiem asfaltowym,

izolacje przeciwwilgociowe papowe do ochrony warstw ocieplajgcych mogg by¢ utozone
z jednej warstwy na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach,

grubosc¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegblnymi warstwami powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm,

szeroko$¢ zaktadow papy w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm,
zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ wzgledem siebie przesuniete.
Izolacje termiczne

Do wykonania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane starannie. Ptyty styropianowe i wetny mineralnej
nalezy uktadac¢ na styk bez szczelin. Przy ukfadaniu kilku warstw kazdg warstwe ukfadac
mijankowo. Przesuniecie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST,Wymagania ogélne” .

Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnos$ciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, izolacji

z dokumentacjg projektowa. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw
izolacyjnych , ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Wyniki kontroli materiatdw i wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni zaizolowanej. llosS¢ robot okresla sie na
podstawie

dokumentacji projektowe;.

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Odbidér powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbiér roboét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:
e dokumentacja techniczna,
e dziennik budowy,
e zaswiadczenia o jakosci materiatow dostarczonych na budowe,
e protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robaot,
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¢ wyniki badan laboratoryjnych, jesli byty zlecane przez wykonawce.
Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” .
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
e dostarczenie materiatow
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
zagruntowanie podtoza,
wykonanie izolacji wraz z ochrong,
oczyszczenie stanowiska pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze..
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno..
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty
styropianowe.

PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i piyty z
wetny

mineralnej.

13.ST-12.00.00 kod CPV 45313000-4 Instalowanie wind — Platforma
schodowa dla inwalidow w
budynku

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i

odbioru rob6t w zakresie dostawy i montazu platformy do transportu oséb
niepetnosprawnych.

Zakres stosowania ST.

Niniejszg Specyfikacie Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i
kontraktowych,

nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robot opisanych w punkcie
1.1,

ktére zostang zrealizowane w ramach zadania —,

Zakres Robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy
robotach w

zakresie dostawy i montazu platformy do transportu oséb niepetnosprawnych.

Ogdine wymagania dotyczace robét.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$é z
Umowag, Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz administratora budynku.

URZADZENIA.
Platforma przychodowa do transportu osob niepetnosprawnych na wézkach
inwalidzkich montowana wewnatrz budynku.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Udzwig: 500 kg lub 5 osoby

Predkos¢ jazdy: max 0,15 m/s

Poziom hatasu nie przekracza 50 dB
Wysokos¢ podnoszenia: Do 15 m

Wymiary zewnetrzne: 1250 mm x 1560 mm
Wymiary podestu: 1120 mm x 1480 mm

Podszybie lub rampa: 60 mm

Wysokos¢ barierek i furtek: 1100 mm

Szerokos¢ otwarcia furtki: 900 mm

Otwieranie furtek: reczne

llo$¢ przystankéw: 2,

Rodzaj napedu: przektadnia sruba-nakretka z nakretkg bezpieczenstwa

Moc silnika: 0,55 kW

Zasilanie: 3-fazowy/400V/50Hz 10A lub 1-fazowe230V/50Hz 16A

Rodzaj zabezpieczenia: bezpiecznik 10A dla 400V i 16A dla 230V

Sterowanie: dyspozycja przez state trzymanie przycisku w kasecie wezwan lub na panelu
dyspozycji

Elementy bezpieczenstwa: przycisk zatrzymania awaryjnego ,STOP”, listwa naciskowa
na

wewnetrznej barierze podestu, ptyta najazdowa pod podtogg podestu, rygle drzwiowe z
kontrolg zamkniecia i zaryglowania

Platforma musi posiadaé certyfikaty i dopuszczenie polskiego Urzedu Dozoru
Technicznego.

Wykonawca winien przygotowa¢ dokumentacje i uzyska¢ pozwolenie Urzedu Dozoru
Technicznego do eksploatacii.

Dostarczane na budowe urzgdzenie musi by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci,
wymiarow,

itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. parametrach technicznych i Dokumentacji
Projektowej.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci urzadzenia,

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- zgodnosci z certyfikatami i atestami.

Odbidr urzgdzenia potwierdza Inspektor Nadzoru na pismie.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producentéw. Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach
zamknietych.
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Stosowac tylko urzagdzenia sprawdzone, posiadajgce stosowne certyfikaty i atesty
stanowigce
kompleksowe rozwigzania systemowe.

SPRZET.

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ montazu urzgdzenia i wykonywanych roboét oraz bedg
przyjazne dla Srodowiska.

TRANSPORT.

Urzadzenie nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Element
urzagdzenia nalezy uktadac¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie lub utratg statecznosci podczas
transportu.

Jezeli dtugos¢ przewozonych elementéw jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to
wielkosc¢

nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac

przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich srodkow transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc i
witasciwos¢ przewozonych elementow urzgadzenia. Przy ruchu po drogach publicznych
SrodKi

transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

WYKONANIE ROBOT.

Przed montazem elementéw urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ doktadnosc¢ ich wykonania.
Elementy urzadzenia winny by¢ wolne od wad powierzchniowych, np. peknig¢, rys,
odpryskow, itp.

Elementy urzgdzenia nalezy skompletowa¢ i zamontowa¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektows i instrukcjg producenta.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy dokonac precyzyjnych pomiaréw w celu ustawienia
elementow w pionie i poziomie.

Elementy wsporcze urzgdzenia winny byc¢ trwale zakotwione.

Urzadzenie nalezy podigczy¢ przytgczem kablowym do istniejgcej instalacji elektrycznej
w

miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Nalezy zamontowa¢ instalacje ochronng
uziemiajgcg urzgdzenia.

Po zmontowaniu, elementy dokfadnie sprawdzi¢ pod wzgledem dziatania z wykonaniem
prob

jakosciowych, odbiorowych, z wykonaniem badan i pomiardw instalacji elektrycznej
przytgczeniowej i uziemiajgcej.

Odbioru urzadzenia winien dokona¢ Urzad Dozoru Technicznego.

KONTROLA JAKOSCI.

Badanie odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o
jakosci

64



ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY - BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z
ZAPLECZEM, £t ACZNIKA KOMUNIKACYJINEGO, DOJSC, DOJAZDOW (W TYM DROGI POZAROWEJ),
BUDOWLI STABILIZUJACYCH GRUNT ORAZ NIEZBEDNYCH ELEMENTOW INFRASTRUKTURY PRZY

Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM W RABCE-ZDROJU

wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i normami panstwowymi.

Badanie jakosci gotowych elementoéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jako$ci i wykohczenia powierzchni,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,
instalacyjnych,

- sprawdzenie dziatania i funkcjonowania elementéw ruchomych,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania,

- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego,

- z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wyglagdu wbudowanych elementow, takze pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- badanie poprawnosci wykonania wigczenia do istniejgcej instalacji elektrycznej,

- badanie jakos$ci dziatania urzgdzenia w ruchu pod obcigzeniem dopuszczalnym,

- badanie skutecznosci i poprawnosci zabezpieczen, w tym barierek i innych elementow
zabezpieczajgcych,

- badanie awaryjnych wytgczen w trakcie dziatania urzadzenia w ruchu,

- badanie instalaciji elektrycznej, ochronnej, skutecznosci zerowania, uziemiajgce;.

ODBIOR ROBOT.

Podstawe odbioru wykonania robo6t stanowi stwierdzenie poprawnosci wykonania,
montazu i

dziatania platformy do transportu os6b niepetnosprawnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, Dokumentacjg Projektowsq i instrukcjg montazu producenta.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy i Urzgd Dozoru Technicznego.

PRZEPISY ZWIAZANE.
e PN-ISO 7465:2000 91.140.90 Dzwigi osobowe i towarowe mate. Prowadnice
kabinowe i
przeciwwagowe — Typ T
e PN-ISO 4190-1:1996 91.140.90 486 Urzadzenia dzwigowe Dzwigi klasy I, Il i Il
e Dyrektywa Maszynowa nr 98/37/WE
e Dyrektywa Kompatybilnosci Elektromagnetycznej nr 89/336/EWG

14. ST-13.00.00 Kod CPV 45233140-2 Roboty drogowe

Okreslenia podstawowe
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Parking - wydzielony teren poza korong drogi, wyposazony w miejsca postojowe dla
samochoddw oraz w urzgdzenia dla zaspokajania potrzeb podréznych.

Droga manewrowa - droga przejmujgca ruch pojazdow wjezdzajgcych na

parking i wyjezdzajgcych z parkingu, na ktérej dokonuje sie réwniez rozrzad

pojazdow lekkich i ciezkich do miejsc postojowych.

Miejsca postoju samochoddédw osobowych - wydzielone miejsca postoju dla pojazdéw,
ktorych masa catkowita nie przekracza 3,5 Mg.

Zatoka postojowa - miejsce w obrebie korony drogi, przeznaczone na parkowanie
pojazdow.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST 0.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST 0.00.00 ,Wymagania ogolne”.

MATERIALY

Materiaty na podsypke cementowo-piaskowg

Piasek

Piasek na podsypke powinien spetnia¢c wymagania wg BN-87/6774-04 [9].
Cement

Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowg powinien byé cementem
portlandzkim marki 25.

Cement stosowany do zalania spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinien
by¢ cementem portlandzkim marki 35.

Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-30000 [1].

Dostarczanie i przechowywanie cementu powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-
88/6731-08 [5].

Woda

Woda do podsypki cementowo-piaskowej powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie

z wymaganiami PN-88/B-32250 [2].

Krawezniki, obrzeza, ptyty chodnikowe

Krawezniki

Krawezniki betonowe, stosowane przy budowie parkingow i zatok
autobusowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-
80/6775-03.04 [12].

Ptyty chodnikowe i obrzeza

Ptyty chodnikowe betonowe, stosowane do wykonania peronow na zatokach
autobusowych oraz jako ciggi piesze na parkingach, powinny odpowiadac¢
wymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/6775-03.03 [6].

Obrzeza chodnikowe z prefabrykatéw betonowych powinny odpowiadaé
wymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/6775-03.04 [12].

Materiaty do nawierzchni parkingéw

Nawierzchnie parkingdw i zatok mogg by¢ wykonywane z r6znych materiatéw, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST.

Kostka brukowa betonowa, ktéra moze by¢ stosowana do nawierzchni ciggow
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pieszo-jezdnych, powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [2] oraz PN-B-04111
[1].

Ptyty betonowe azurowe, na stanowiskach postojowych parkingéw, powinny

odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03.01 [10] oraz BN-80/6775-03.02 [11].

Materiaty do wykonania podbudowy

Materiaty stosowane do podbudowy wykonywanej z kruszywa tamanego lub

z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinny odpowiadac¢
wymaganiom wg ,Podbudowa z kruszywa tamanego” .

Materiaty do rob6t wykonczeniowych

Materiaty do umacniania skarp i rowow przy wykonywaniu parkingow i

zatok, powinny odpowiada¢ wymaganiom wg ,Umocnienie skarp i rowdw przez
humusowanie, obsianie, darniowanie”.

Sktadowanie materiatéw

Skfadowanie materiatdow stosowanych do wykonania parkingoéw i zatok

powinno odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich SST.

Materiatly zagospodarowania terenu:

- Gabiony — do budowy murkéw wykanczajgcych powierzchnie skarp wykorzystywac
gabiony skrzynkowe ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej w kolorze naturalnym.
Grubos¢ skrzyni wynosi 40cm. Gabiony ustawiaé na podbudowach fundamentowych
osadzonych ponizej granicy przemarzania.

- Lawki — Lawki zewnetrzne w konstrukcji stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo
z poszyciem z drewna iglastego wystepujgcego lokalnie, lakierowanego. Konstrukcja
tawki sktada sie z prostych elementow (brak elementéw gietych). Wysokos¢é 85cm,
szeroko$¢ 60cm, dlugos¢ 190cm, waga ok. 50 kg. tawke nalezy przykreci¢ do
systemowych fundamentow.

SPRZET

Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w ST 0.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania parkingdw i zatok nalezy stosowac ten rodzaj sprzetu, ktory

zostat podany w odpowiednich ST.

TRANSPORT

Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogdine”.

Transport materiatow stosowanych do wykonania parkingow i zatok powinien
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich SST.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy, zdjecie warstwy humusu oraz inne
elementy robét przygotowawczych, ktére mogg wystgpié¢ przy budowie parkingdw, nalezy
wykonywa¢ zgodnie 2z wymaganiami podanymi w ST -01.00.00 ,Roboty
przygotowawcze”.

Roboty ziemne

Roboty ziemne w wykopach nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami

podanymi w ST ,Wykonanie wykopdw w gruntach | - V kat.”.

Roboty ziemne w nasypach nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami
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podanymi w ST ,Wykonanie nasypow”.
Podtoze
Podtoze pod wykonanie konstrukcji nawierzchni parkingdw i zatok powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.
Podsypka cementowo-piaskowa
Przy wykonywaniu parkingdw i zatok, podsypka cementowo-piaskowa moze byc¢
stosowana pod utozenie nawierzchni z kostki kamiennej, klinkieru, ptyt betonowych oraz
pod ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem. Zastosowanie
podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Wytrzymatosc¢ na
Sciskanie podsypki cementowo-piaskowej po 7 dniach probek walcowych o srednicy 8
cm powinna wynosi¢ co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach 14 MPa.

Mieszanie podsypki powinno sie odbywac w betoniarkach.

Piasek, cement i woda powinny odpowiada¢ wymaganiom wg punktu 2.3.

Podsypka powinna by¢ rozscielona i wyrdwnana do profilu zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Krawezniki, obrzeza i chodniki

Ustawienie kraweznikdw i obrzezy oraz utozenie ptyt chodnikowych powinno

by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, SST, wskazaniami oraz wymaganiami wg
odpowiednich ST:

D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”,

D-08.03.01 ,,Obrzeza betonowe”,

Wykonanie podbudowy

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza przeznaczonego do

utozenia konstrukcji nawierzchni parkingdw , nalezy wykonywa¢ wg ST ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podfoza”.

Podbudowe z chudego betonu nalezy wykonywaé¢ wg ST ,Podbudowa z chudego betonu”.
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, wymienione w

niniejszej specyfikacji technicznej, nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST
.Podbudowa z kruszywa famanego”.

Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnie stosowane na parkingach i zatokach powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami podanymi w poszczegolnych ST:

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wg ST ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”,
nawierzchnia z ptyt betonowych, wg ST ,Nawierzchnie z ptyt betonowych”.

Kratki Trawnikowe:

Wymiary kratek 50x50cm, wysoko$¢ scianek min. 5cm, Grubos¢ $cianek min. 5mm, udzwig min.
350 ton/m2, z dopuszczeniem do stosowanie na drogach pozarowych. Materiat: polietylen
pozyskany z recyklingu, dopuszczalny nacisk na 0$ 230 kN/os. Produkt stosowac¢ zgodnie z
wytycznymi producenta oraz sztukg budowlana.

Roboty wykonczeniowe

Umocnienie skarp parkingdw i zatok przez humusowanie, obsianie i ewentualnie darniowanie,
nalezy wykonywaé¢ zgodnie z ST ,Umocnienie skarp i rowdw przez humusowanie, obsianie,
darniowanie”.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie prawidlowosci roboét przygotowawczych
Kontrola jakosci rob6t przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich
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zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektowg - na podstawie ogledzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w ST ,Roboty przygotowawcze”.
Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania robét ziemnych
Kontrola jako$ci robét ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektowa - na podstawie ogledzin i pomiardéw,
b) wymaganiami podanymi w ST ,Wykonanie wykopéw w gruntach | - V kat.” i ST "Wykonanie
nasypéw”.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podtoza
Rodzaj gruntu podioza nalezy okresli¢ na podstawie badan laboratoryjnych.
Kontrola jakosci przygotowania poditoza polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej oraz w ST ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podioza”.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki
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Kontrola jako$ci utozonej podsypki cementowo-piaskowe] polega na sprawdzeniu
zgodnosci z:

a) dokumentacjg projektowg w zakresie grubosci i wyréwnania do wymaganego profilu -
na podstawie ogledzin i pomiarow,

b) wymaganiami podanymi w p. 5.5 niniejszej SST, w zakresie wytrzymatosci na
Sciskanie.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania kraweznikéw, obrzezy i chodnikow

Kontrola jakosci wykonania kraweznikow, obrzezy i chodnikdw polega na

sprawdzeniu zgodnosci z:

a) dokumentacjg projektowg - na podstawie ogledzin i pomiarow,

b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST: ,Krawezniki betonowe”, ,Obrzeza
betonowe”.

Sprawdzenie wykonania podbudowy

Kontrola jakosci wykonania podbudowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

a) dokumentacjg projektowg w zakresie rodzaju, grubosci, szerokosci i spadkéw
poprzecznych - na podstawie ogledzin i pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Kontrola jakosci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

a) dokumentacjg projektowg w zakresie grubosci konstrukcji, szerokosci, rzednych
wysokosciowych i spadkow poprzecznych,

b) wymaganiami podanymi w odpowiednich ST

Sprawdzenie wykonania robét wykonczeniowych

Kontrola jakosci wykonania robdét wykonczeniowych polega na sprawdzeniu ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg na podstawie ogledzin i pomiarow oraz zgodnosci
z wymaganiami wg odpowiednich ST ,Roboty wykonczeniowe”.

Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetniaé wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST,

powinny by¢ doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z ST, a po
przeprowadzeniu badan i pomiarow mogg by¢ ponownie przedstawione do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu na
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

ODBIOR ROBOT
Roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegaja:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktéry powinien by¢
dokonany po:

= odtworzeniu trasy i punktow wysokosciowych,

= zdjeciu warstwy humusu lub darniny,

= wykonaniu robét ziemnych,

= wykonaniu koryta pod konstrukcje nawierzchni i zageszczeniu podfoza,
b) odbiorowi koncowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu.

70



ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY - BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z
ZAPLECZEM, £t ACZNIKA KOMUNIKACYJINEGO, DOJSC, DOJAZDOW (W TYM DROGI POZAROWEJ),
BUDOWLI STABILIZUJACYCH GRUNT ORAZ NIEZBEDNYCH ELEMENTOW INFRASTRUKTURY PRZY

Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM W RABCE-ZDROJU

PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ za m2 (metr kwadratowy) nawierzchni parkingu lub zatoki nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.
Cena wykonania robo6t obejmuije:

= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie na teren budowy potrzebnych materiatow,
wykonanie roboét ziemnych
wykonanie koryta i utozenie podbudowy, wykonanie podsypki,
wykonanie kraweznikéw, obrzezy ,
wykonanie nawierzchni,
wykonanie robét wykonczeniowych i oznakowania pionowego,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych zgodnie z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjg techniczng.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-B-11113[16] Warstwa odsgczajgca. Piasek

. PN-b-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

. BN- 80/6775.03.03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe

7. BN-77/8931-12 Wskaznik zageszczenia podbudowy kamienne;j.

8. PN-S-96113 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania.

9. BN-80/6775- 03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

10. BN-80/6775-03.02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe

11. BN-80/6775-03.04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

ourwNE
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