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WSTEP
1. Przedmiot specyfikacji technicznej

* Przedmiotem niniejszej ST jest ollenie wymagéa ogolnych dotyczcych sposobu wykonania i
odbioru robot budowlanych zadanych z realizagjinwestycji pn: Budowa sali gimnastycznej przy I
Liceum Ogolnoksztabkzym w Rabce

» Podstawa opracowania specyfikacji

- zalazenia od inwestora

- projekt budowlany

2. Zakres stosowania ST

ST jest jedn z podstaw do opracowania kosztorysu inwestorskiagmnadto stanowi istotne
przyblizenie przedmiotu zamdéwienia.

* ST jako integralna ¢&¢ zamoOwienia stanowi rownigedrs z podstaw zawarcia umowy o roboty
budowlano — montawe, a zatem jest rowrelokumentem odniesienia w ewentualnych sporach
powstatych w trakcie realizacji kontraktu.

3. Zakres robd6t budowlanych

Niniejsza specyfikacja stosowana jest do calegoesakwszystkich prac zwdaanych z realizagj
zamierzenia budowlanego Budowa sali gimnastycznej przy Il Liceum Ogoélnokszatcacym w
Rabce

Szczegotowe zakresy dla poszczegoélnych bparane s w dalszej cgsci opracowania.

4. Nazwy i kody prac wg Wspolnego Stownika Zamoéwie (CPV)

CPV: 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie bydolwektow budowlanych zwkanych z
edukacy i badaniami; 45100000-8 Przygotowanie terenu pabie; 45200000-9 Roboty budowlane
w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budoydhriub ich czsci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej45212222-8 Roboty budowlane agane z salami gimnastycznymi

5. Okreslenia podstawowe:

* Okretlenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczagggodne z normami i okikeniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Ogolne specyfikacjentéczne wykonania i odbioru robot - Wymagania
ogolne".

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT DLA POSZCZEGOLNYCH BRAN Z

6. Postanowienia ogolne

» Wykonawca jest zobowzany do spetnienia wszystkich czysoiowykonawczych -
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skdagleh s¢ na kompletn&t robdt wynikajcych
Z norm, przepiséw technicznych, warunkow technichnyiniejszej specyfikacji, przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy, kodeksu pracy oraz zasacksbtwdowlane;.

» Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jg&kech wykonania oraz ich zgodfioz dokumentagj
projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

* Nie wywiazywanie st, z jakiegokolwiek z wyej wymienionych warunkéw me by podstaw do
zerwania kontraktu z winy wykonawcy z g&onsekwengj skutkdw wynikagcych z umowy.




» Wykonawca nie mize wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a w
razie ich wykrycia winien natychmiast powiad@nmwestora, ktory w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

» Wykonawca zobowizany jest do wykonania projektu organizacji i zadieezenia rob6t w czasie
trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego proj@kganizacji ruchu w celu zapewnienia
bezpieczéstwa publicznego i 0s6b zatrudnionych na terendolay, Wykonawca zainstaluje
tymczasowe urglzenia zabezpieczgie oraz przedstawi harmonogram i terminarz wykaneosbot —
zaakceptowany przez Inwestora.

7. Branza architektoniczno-konstrukcyjna.

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ

Punk ten dotyczy catciowego zakresu wykonania robottych w projekcie architektonicznym i
konstrukcyjnym, a w szczegolém:

* prace towarzyse i roboty tymczasowe - przygotowanie placu bud@apezpieczenie terenu
budowy,

* roboty zbrojarskie i betonowe

» wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

* roboty murarskie

* roboty ciesielskie

» wykonanie obrébek blacharskich

* krycie dachu

» wykonywanie oktadzigcian

* roboty wykaczeniowe

* roboty rozbidrkowe i pomiarowe

* roboty ziemne

* wykonanie obramowania chodnika- uktadanie obyze

» wykonanie podbudowy, warstwa adgapca z piasku

» wykonanie podsypki cementowo- piaskowej

» wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowe;j

» profilowanie i uzupetnienie pobocza

* uporzadkowanie terenu

7.1. Organizacja robot budowlanych

* Organizacja robot musi uwzglni¢ specyfilke obiektu i wynikajce sad ograniczenia.

» Roboty zorganizowai oznakowa tak, aby ucizliwos¢ wykonywanych prac, dla miesak@w byta
jak najmniejsza, lecz jednoczee zapewniata bezpiearg#wo osobom wykonagym roboty drogowe i
bezpieczastwo os6b postronnych.

7.2. Organizaciji placu budowy.

» Zamawiagcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych przekavykonawcy teren
budowy ze wskazaniem punktéw poboru wodyador.

» Wykonawca powinien uzgodnz wytkownikiem obiektu sposéb degtu i rozliczenia za media
niezlezdne do prowadzenia prac.

* Wykonawca we wiasnym zakresie zapewnia pomieszazsvazane z dziatalnieia wykonawcy, np.
skorzystanie z sanitariatow.

» Wykonawca zapewnia przechowywanie oraz skltadosversizelkich materialéw zgodnie i instrukcj
ich sktadowania i przechowywania.

» Wykonawca zobowzany jest do zabezpieczenia placu budowy, np. agrud itp.

» Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia i utrzymania w agigm porzdku placu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktw; do zak@éczenia i odbioru ostatecznego robot.




» Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebad] zaptacie i przyjmuje Size jest whczony w
cerg umowry, chybaze strony umowy postanowinaczej.

7.3.0chrona i utrzymanie robot

» Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i yidzenia aywane do
robot od daty ich rozpoegeia do daty ich zakazenia.
» Wykonawca hdzie utrzymywa ochrorg rob6t do czasu odbioru ostatecznego.

7.4 Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich.

» W przypadku przypadkowego uszkodzenia mienia ¢sa@zich. Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oedzib z nimi wspotpracowat dostarcza
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw

» Wykonawca bdzie odpowiadéza wszelkie spowodowanie przez jego dziataniaagzénia.

» Wykonawca jest zobowtany dostosowasic do ograniczé obcizen osi pojazdéw podczas
transportu materiatow i spgti na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzigrza uszkodzenie drég
i dojazdéw w czasie trwania budowy.

7.5.0chrona Srodowiska

» Wykonywane prace nie magistotnego wptywu narodowisko.

» Wykonawca ma obowzek zna i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska.

» Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakealizacji robot norm i przepiséw dotycych
ochronysrodowiska naturalnego olgaja wykonawe.

» W okresie trwania budowy i rob6t Wykonawcalbie podejmowawszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie i wokot
terenu budowy orazehzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb i mienia wynikagych ze
skazen, hatasu lub innych przyczyn powstatych w gpstwie dziatania Wykonawcy.

* Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgl na:

- zanieczyszczenie odpadami

- rozprzestrzenianie hatasu

- mazliwo$¢ powstania pazaru.

7.6 Warunki bezpieczaistwa pracy

 Podczas realizacji rob6t Wykonawoglbie przestrzegaprzepiséw dotyczrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

* Wykonawca zapewni igolzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie ofdazzdpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

» W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca zapewrida@nia zabezpieczge komunikacije dla
mieszkacow.

» Uznaje st, ze wszystkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

7.7.0chrona przeciwpazarowa

» Wykonawca hdzie przestrzegat przepisow ochrony przecizgoowe;.

» Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy w czasie prac moatavych.

» Materialy tatwopalne d1la sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemgisaabezpieczone
przed dostpem 0sob trzecich.




7.8 Materiaty

» Wykonawca jest zobowzany aby wszystkie materiaty dostarczone na bedmsgiadaty odpowiednie
atesty i certyfikaty.

» Wszystkie materiaty powinny spehdizvymagania Polskich Norm.

» Wszystkie materiaty i wyroby dostarczane na bugbyda posiadaty fabryczne opakowania z
oznaczeniami producenta.

» Wszystkie materialy naky przechowywad i transportowé w sposéb zgodny z zaleceniami
producenta lub dostawcy.

* Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych
materiatéw, z jakiegokolwiekrodta.

» Wykonawca ponosi wszelkie koszty awane z dostarczeniem materiatow.

» Zastosowany materiat winien byggodny z PN-EN 1338:2005 - prefabrykaty budowlane.

» Zastosowane kruszywo na podsypkinno odpowiadawymogom PN -B-06712

* Piasek stosowany do wykonywania warstwagsdapcych i odcinajcych powinien spenta
wymagania normy PN-B-11113

* Obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01

* Cement wg PN-B-19701

* Piasek do zapraw wg PN-B-06711

* Roboty betonowe wg PN-72/B-06270

» Cegta wg PN-73/B-12004

» Papa wg PN-B-27620:1998

7.9 . Sprat

» Wykonawca stosuje spitzi narzdzia budowlane zgodnie z przig technily i technologa wykonania
poszczegoblnych robot.

 Stosowany spez musi odpowiadaokresleniom zawartym w PN dotygzym warunkow wykonania i
odbioru lub odpowiednio warunkom podanym w Instjakh producentéw, co do technik i warunkow
stosowania materiatow.

» Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot, zarowno w miejscu tych rolék, tez przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgadunku materiatow,
sprz:tu itp.

» Sprzt uzywany przez wykonawgcpowinien uzyskéaakceptagj osoby petnicej funkcg nadzoru
inwestorskiego.

7.10. Transport

» Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj kaszelki konieczny transport zgziany z
niniejsz budows, zarbwno w zakresie wywozu demontowanych elemenjdni dostarczania
materiatow.

» Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkdw transportu, ktdre nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robo6t i wkgiwosci przewaonych materiatow.

» Przewaone materiaty powinny lédyzabezpieczone przed ich przemieszczeniem i skiadewa
budowie wg zaleaeProducenta.

» Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazaeacteren budowy.

7.11Wykonanie robot




» Wykonawca jest zobowzany do spetnienia wszystkich czysoowykonawczych -
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skdagleh sé na kompletné& i fachowa¢ robot
wynikajacych z dokumentacji projektowej, norm, przepiséehtacznych, Warunkéw Technicznych
niniejszej Specyfikacji Technicznej i Zasad SztBkdowlane;.
» Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie tagodnie z umoworaz za jaké&’
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,crazgodné¢ z dokumentagj projektowa
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
» Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie wszystkich elerentobot
zgodnie z wymiarami okénymi w dokumentacji projektowe;.
» Wyposay¢ budowe w sprzt mechaniczny do robo6t ziemnych odpowiedni dédianas ziemnych,
gtebokasci wykopu, czasu, okresu roboét ziemnych, zmianiivibosci srodkow transportu i odlegioi
wywozu urobku.
» Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jg&kech wykonania oraz zgodé®©z dokumentagj
techniczia, Specyfikacj i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie robatiezy wykona w sposob
i z zachowaniem tolerancji zawartych w odpowiedmidrmach i przepisach szczego6towych.
» Betonowanie fundamentu - wykana deskowaniu, stosaf deskowanie systemowe, pozwata na
uzyskanie gtadkiej powierzchni, robot nie prowadeizamarznitym gruncie oraz przy temperaturze
powietrza poriej - 5 C;
« Sciany boczne oraz powierzckrpoziomy fundamentu zaizolowgprzeciwwilgociowo - izolagj
uktad& na wyschnjtym fundamencie i zasyp@runtem piaszczystym,;
» Roboty murarskie - z pustakdéw ceramicznych, maaaie cem.-wap.; roboty mna prowadz w
temperaturze min. + 7 Gwiezy mur naley chront przed deszczem i stoem przez min. 7 dni.
Pustaki naley uktada& z zachowaniem prawidtowego azania, z zachowaniem zgodeoz rysunkiem,
co do odsadzek, wyskokow i otworow.

PIELEGNACJA | ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI A

7.12. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej\(BJR) &« wymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwizanych z budowterendw zieleni i ich piegnach .

7.13. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot z@anych z:
- przygotowaniem terenu

- zaktadaniem trawnikow na terenie ptaskim,

- zakupem i transportem ziemi

- hasadzeniami.

7.14. Okre&lenia podstawowe

Ziemia urodzajna - podtaze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabieg@rotechnicznych,
zapewnigjce ralinom prawidtowy rozwéj, posiadae wymagane wigiwosci skladu mechanicznego,
zawartdci materiatu organicznego, zawaitosktadnikow pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia
Opornik betonowy - prefabrykowany element betonowy, drogowy.

Materiat ro slinny —drzewa, krzewy.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z paséagcymi ja korzeniami
rosliny.

Forma krzewiasta- forma wi&ciwa dla krzewow utworzona w szkotce przez niskigypiccie
przewodnika celem uzyskania wietglmwasci.

System korzeniowy- zespét korzeni uformowany przezlioe.

Wysokas¢ rosliny - dlugas¢ mierzona od nasady pnia do napsgej czsci rosliny.

Szerokdaci rosliny - odlegt@¢ mierzona w najszerszym miejsculnoy.

Szkdtkowanie- zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szk@tgpjce gtownie na cyklicznym
przesadzaniu szkotkowanegliay lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.




7.15. Materiaty

* Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
- ziemia do sadzenia krzewow i zaktadania trawnikdsvpowinna zawietawigcej niz 7% materii
organicznej, optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8; ziemi@maze by zasolona,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonplaa budowy - nie me by zagruzowana,
przeragnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona cheneicZiemia stosowana do zaprawy
dotéw musi by przygotowana w specjalistycznym zaktadzie ¢ hyieszank mineralno-organiczp

- ziemia musi ponadto spetdisvarunki okrélone w dokumentacji projektowej, kg podane
wiasciwosci powinny by udokumentowane przez wykonawarzed dostawziemi urodzajnej na teren
budowy.

 Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsteg¢ w wyniku rozktadu rinych odpadkéw
roslinnych i zwierzcych (np. torfu, kory drzewnej, chwastow, plewowpadkow organicznych i i
organicznych odpadkéw komunalnych), przy kompostow&h na otwartym powietrzu w pryzmach,
w sposéb i w warunkach zapewnigjch utrzymanie wymaganych cech i waki&kOw jakasci
kompostu.

* Zr ¢bki drzewne

Materialy wykaczeniowe powierzchni terenu wyptija w otoczeniu nasadaegrzewow. Wykaczenie
powierzchni terenu powinno zoétarykonane po zakwzeniu sadzenia étin. Do sciétkowania mis
nalezy uzy¢ przekompostowanych gvkow drzewnych (70 % drzewstdiastych), o frakcji 20 - 40 mm
lub zmielonej kory sosnowe.

* Nasiona traw

Nasiona traw najegciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomgeh gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna fhi@znaczony procentowy skiad gatunkowy, klagimer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdadadietkowania.

» Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Kby opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaé@ezotu,
fosforu, potasu - N.P.K)

Nawozy stosowane przedsiewnie, wigsizotowe, jesienibez azotu.

Nawozy naley zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpoprzechowywania.
Nawozy przedsiewnie do trawnikow.

» Materiat ro §linny sadzeniowy

Krzewy - dostarczone sadzonki powinnylagodne z normmPN-R-67023, wigciwie oznaczone, tzn.
musz mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwanaka, forma, producent.

* Wymagania ogolne:

Sadzonki krzewdw powinny Byprawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju chemaistycznego
dla gatunku i odmiany oraz posigdaastpujace cechy:

. pak szczytowy przewodnika powinien bwyraznie uformowany, przyrost ostatniego roku powinien
wyraznie i prosto przediac przewodnik,

. system korzeniowy powinien Bgkupiony i prawidtowo rozwinty, na korzeniach szkieletowych
powinny wystpowa liczne korzenie drobne,

. pedy korony u drzew i krzewdw nie powinnybpgrzyckte.

7.16. Sprat

» Sprzet do wykonywania prac przy zieleni

Wykonaweca przyspujacy do wykonania zieleni powinien wykazsic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:

. glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleBigwnika, topat, grabi, taczek, sgtz do
podlewania rélin,




. kosiarki mechanicznej do pignacji trawnikéw,
. sprztu do pozyskiwania i rozktadania ziem urodzajniepparko - tadowarka z otwieramprzedni
tyzka.

7.17. Transport

* Transport materiatow do wykonania nasadzé

Transport materiatéw do zieleni by dowolny pod warunkienye nie uszkodzi, ani tenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatéw.

Szczego6la uwag: nalezy zwrdck juz w szkotce i podczas transportu na zabezpieczgaterau
korzeniowego i pdéw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzeniamatsia powinny b§
oczyszczone, a rany zabezpieczone odpowiedragkiem. Rd@liny kopane z gotym korzeniem
powinny posiadadobrze uksztattowany system korzeniowy, a jegaksitira nie mee zosta
naruszona. Korzenie mushy¢ zabezpieczone od momentu wykopanidimov szkotce do czasu
sadzenia. Przed posadzenierglinokorzenie naley zabezpieczyprzed wyschriciem i przemraeniem
poprzez zadotowanie, okrycie starub innym odpowiednim materiateRosliny z uprawy
kontenerowej - rdiny powinny rosa¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w &oatach, z
ktorych kxda sadzone, miedobrze wyksztatcony, ale nie przém@ty system korzeniowy i prawidtowo
rozwinigta czes$¢ nazieman. Przerdnigty, zbyt zagszczony system korzeniowy najeprzed
posadzeniem odpowiednio rozhi¢. Nalezy zwrdcic szczegdla uwag: na ewentualne skrajce sé
korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przedzeaiem réliny w kontenerach nahy dobrze
nawodné. Czas pongidzy wykopaniem materiatu élinnego a jego posadzeniem powiniert by
skrécony do minimum. Naby dopilnow&, aby materiat zapakowany w szkotce nie przesusgyt
podczas transportu, oraz sktadowania na placu bydieeli rosliny nie mog by¢ posadzone w dniu
ich dostarczenia materiat powinien¢bydpakowany i przechowywany w ngstijacy sposob:

rosliny w kontenerach powinny ldyprzechowywane w miejscu zacienionym zziwoscia podlewania,
wszystkie inne powinny l#yzadotowane lub korzenie powinny zastdbsypane substratem idy
przechowywane w ocienionym miejscu.

UWAGA:

Od wykonawcy wymaga st zaswiadczenia wystawionego przez szkogkdostarczapca rosliny, w
ktorym potwierdza si¢ zgodndaé¢.

W czasie transportu krzewy muadzy¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzenidwezeni i
pedow. Raliny z bryla korzeniowa musz mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub bw pojemnikach.

7.18. Wykonanie robot

» Ogolne zasady wykonania robot

Sadzenie powinno odbywaic w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie nalevstrzyma jezeli warunki
zewrgtrzne mog niekorzystnie odidisic na wzrdcie raslin lub powoduj degradagj gleby. Naley
unikat warunkéw, ktoére utrudniajprzyjecie sk roslin takich jak:

-zalane doty przeznaczone do sadzenia,

-zbite podtae,

-zalegajca woda w miejscach sadzenia,

-mocno zamarzita ziemia.

* Trawniki

. teren powinien by wyréwnany i wyprofilowany,

. trawniki na projektowanym terenie zosdaratazone na dostarczonej ziemi urodzajnej warstwa o
grubgci 7 cm, ktora nie powinna zawiéraviecej ankeli 7% materii organicznej,

. rozécielom ziemk urodzajma nalezy wzbogaat w nawozy mineralne i wymiesga ziema, przed
siewem nasion traw, ziemnalezy watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatlb zagrabhi,
. siew powinien b¥ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - termin zaktadania trawnika pplerzewidzi€ na p&ne lato (przetom VIII/IX) lub
wczesn jesian,

ewentualnie drugi termin - wiosrfod 15 IV do 15 V),




na terenie ptaskim nasiona traw wysiewam@/slosci od 4 kg na 100 m

. W celu rbwnomiernego wysiewu nasion rglezy¢ siewnika do trawy,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk

. po wysiewie nasion ziemia powinnadbyatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréviaan
stworzenia dobrych warunkow dla padsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez
watowanie kolczatk, mazna nie stosowawatu gtadkiego,

. po wysianiu nasiona powinny znatesic na gkbokasci 0.5- 1 cm pod powierzchpeiemi,

. krawgznik powinien znajdowasi¢ 2 do 3 cm nad terenem trawnika,

. mieszanka nasion trawnikowych peoby¢ gotowa

Propozycja mieszanki traw o cechach wspomnianyctejivlietlica pospolita (Agrostis vulgaris) —
30%,Kostrzewa owcza ( Vestuca ovina) 30 %, Kostezererowna (Vestuca rubra) — 2@gcica
trwata ( Lolium perenne) — 20%.

Termin zakladania trawnikoOw — najkorzystniejszymer do wykonywania prac zaZzanych z
zaktadaniem trawnikéw to okres wczesno wiosennyigkign) lub jesienny (padziernik — listopad) z
uwagi na sprzyjace warunki do kietkowania nasion. Dopuszczalny jégniez termin p&nowiosenny
zwykle przypadajcy na pocatek maja. Z uwagi na nagiujace po nim wysokie temperatury i brak
opadow jest to okres mniej korzystny, jednak dopestny przy odpowiednim poziomie nawadniania.
Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikow jest koszenie:

. pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokdé okoto 10 cm,
nastpne koszenia powinnygsodbywa w takich odstpach czasu, aby wysodwtrawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysé&iol5 cm, wysoke&c trawy po skoszeniu nie me przekracza3
cm,

. ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdéw powinnéwykonane z 1- miestznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (diankaw klimatycznych Polski nmima przyjaé
pierwsz potowe pazdziernika), koszenia trawnikow w catym okresie gi@lacji powinny si odbywa
czesto i w regularnych odgbach czasu, przy czymgstas¢ koszenia i wysok& ciecia, naley
uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy, chwasty trwate nglasuwa recznie.

Trawniki wymagag nawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1G0mnciagu roku. Mieszanki
nawozdéw nalgy przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegolnych
porach roku wiosqy trawnik wymaga mieszanki z przewsaagotu, od potowy lata nalg ograniczy
azot, zwegkszapc dawki potasu i fosforu, ostatnie nax@aie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko
fosfor i potas.

» Wymagania dotyczce sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotycce sadzenia krzewovy sastpujace:

. rosliny rozmieszcza gina podstawie dokumentacji projektowej.sRoy powinny by usytuowane w
pozycjach i ildci wskazanej na rysunku oraz powinnylgzmieszczone (60 x 60 cm) rbwnomiernie i
dopasowane ksztattami, tak aby uzysk#reslony efekt. Pozostawiamy 5 cm warsgtwa dosypanie
zrebkow drzewnych.

. sadzenie nalgy przeprowadz niewielkimi partiami, na ghbokadsci podobnej do tej na jakiej krzewy
rosty w szkotce/w pojemnikach,

. po posadzeniu &in nalezy ugnie¢ ziemi wokét posadzonych gbin, po posadzeniu krzewy nale
obficie podl& (minimum 5 | wody/réling),

. teren wokot rélin nalezy sciotkowat warstwa zrebkoéw drzewnych o gruldai 5 cm.

* Pielegnacja po posadzeniu

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wagu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu, (nowo posadzone drzewa i krzewy pawimt¢ nawadniane 3 razy w tygodniu wagu
dwéch pierwszych tygodni po posadzeniu ag¢mase co tydzié lub dwa przez pierwszy sezon
wegetacji), w razie potrzeby.

- utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwgnzi wokot krzewow,

- usuwaniu odrostow korzeniowych, kontrolowaniu rdimoi szkodnikow,

- poprawy struktury i wygidu krzewdéw,

- wymianie uschritych i uszkodzonych krzewow,

- przyckciu ztamanych, chorych lub krzyjacych s¢ gakzi (cigecia piekgnacyjne i formujce),

- leczeniu uszkodze

» Zabezpieczenie drzew podczas budowy
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W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, yiecéw, parkingow itp. wasiedztwie istnigjcych
drzew:

. pnie drzew na czas trwania prac budowlanychayatabezpieczydeskami i elementami gumowymi,
amortyzupcymi ewentualne uderzenia, deskowaniem skrzyniowymanym do drzewa powrozami,
storm oraz juh, wszystkie prace zwkane z budownawierzchni w olagbie systemu korzeniowego
drzew powinny b§ wykonane ¢cznie z jak najwiksz ostraznoscia, wymiarg gornej warstwy gleby,
ksztattowanie podbudowy, zmianawierzchni chodnikow natg wykonywa recznie, podczas suchej
pogody, odstorita powierzchnia w zaggyu korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu
kraweznikow itp.) naley koniecznie przykry wilgotna juta do czasu ponownego moateelementow,
w przypadku wymiany nawierzchni na ngw obrbie trzykrotnej szerokii rzutu korony nalgy po
zdjeciu starej nawierzchni natychmiast pnfé nowa, nie wskazane jest olzainie lub podwyszanie
poziomu gruntu w olgbie rzutu korony drzewa, me to spowodowaznaczne pogorszenie kondycji
rosliny a nawet jegmieré, wszystkie ingerencje w system korzeniowy, kerdreewa oraz zmiana
poziomu gruntu wokot drzewa musidligonsultowana z chirurgiem drzew i zgtoszona do IN,

- CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowaneni@w zieleni przez Inwestora i Projektanta.

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU (KOD WSZ 45112210-0)
7.19.Wskep

» Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneyjsymagania dotycice wykonania i odbioru Robot
zwiagzanych ze zdriem warstwy humusu ..

* Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckngj stanowd wymagania dotycze Robot
zwiazanych ze zdciem warstwy humusu w ramach robot przygotowawczych

Przewiduje si zdjgcie humusu o grulBei do 30-80 cmgrednio 60cm) z powierzchni terenu
przeznaczonego pod inwestycj

» Materiaty

Materiaty nie wystpuja.

* Sprzet

Do wykonania Robot zwranych ze zdciem humusu naky wykorzysté: rowniarke, spychark,
kopark i drobny sprzt reczny — topaty, szpadle inne.

Zastosowanie innego spta nalety uzgodné z Kierownikiem Projektu.

» Transport

Humus naley przemieszczaaz zastosowaniem réwniarek lub spycharek lub przétoansportem
samochodowym.

Wybor srodka transportu zatg od warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

7.20. Wykonanie robot

» Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akieeji projekt organizacji i harmonogram Robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgolzie wykonywane usugtie humusu.

* Zakres wykonywanych Robot:

Humus naley zdja¢ na gebokas¢ jego zalegania, to jestednio 60 cm. W miejscach, gdzie warstwa
humusu jest grubszazn60 cm naley ja zdja¢ na peta glebokas¢ zalegania.

Zdjety humus naley sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania hunpsuinny by
przez Wykonaweg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przei@eayszczeniem,
zag:szczaniem, najelzaniem przez pojazdy. Przewiduje sdwiezienie na wysypisko humusu nie
przewidzianego do dalszego wykorzystania.

Nie nalery zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadow i béggainio po nich, aby unikgd
zanieczyszczenia ghriub innym gruntem nieorganicznym.

11



WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH W GRUNTACH (KOD WSZ 451120 00-5)
7.21.Wsep

* Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngyjsmagania dotycce wykonania i odbioru Robot
zwiazanych z wykonaniem rob6t ziemnych w gruntach | ka¥/

 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokutirRezetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

 Zakres Robot ujetych w Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclangj dotyca prowadzenia rob6t ziemnych
w gruntach kategorii I-V w zakresie:

Profilowania poditaa pod warstwy konstrukcyjne elementéw komunikacginy

» Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna

budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo robdionych odpadéw przemystowych, spetaca
warunki stateczniei i odwodnienia.

Korpus drogowy

nasyp lub ta ag¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kosodrogi i skarpami rowow.
Wysokosé nasypu lub gekbokosé¢ wykopu

réznica rzdnej terenu i rednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypwiykopu.

Ukop

miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéwgzoole poza pasem robot ziemnych, jednak w
obrebie pasa rob6t drogowych.

Dokop

miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéwgzoole poza pasem robét drogowych
Odktad

miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezieniangdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a niewykorzystanych do budowy nasypow amagch prac zwizanych z tragsdrogow.
Wskaznik zageszczenia gruntu
wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okikona wg wzoru:

Is=Pd /Pds

gdzie:

Pd - g:stas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, [Mg/m3]

Pds - maksymalnaggtas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okréona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-0448%aca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [Mg/m3 ]
Wskaznik r6 znoziarnistosci
wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow niespoistych, ok§lena wg wzoru:

U= d60/d10

gdzie:

d60 -srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm]

d10 -érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm]

» Materiaty

Nie wystpuja.

* Sprzet

Do wykonania wykopdw naky stosowa:

koparki,
lopaty, szpadle i drobny spitzreczny,
samochody samowytadowcze do transportu gruntu kiaad

drobny sprzt do zagszczania tj. ubijaki i mate walce wibracyjne,

inny sprzt do wykonania umocniei przewiertbw wymagany w robotach pod kanalizacj
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* Transport

Do transportu gruntu naig stosowa samochody samowytadowcze, transport ha miejsciemo
odbywa sie taczkami.

Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwgtilieniem wymogow bezpieczstwa,
zar6wno w obgbie pasa rob6t drogowych, jaki poza nBrodki transportowe poruszgie st po
drogach poza pasem drogowym powinny spéto@dpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujcych pojazdy, w szczego6lém w odniesieniu do gabarytéw i obgéenia na 6.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikgje z niedotrzymania wymienionych paiey warunkow obecizaja
Wykonawe.

Zwigkszenie odlegixi transportu ponad wao zatwierdzone nie nie by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ileggzone odlegkxi nie zostaty
wczesniej zaakceptowane naspiie przez Kierownika Projektu.

7.22.Wykonanie robot

» Odwodnienie Robo6t ziemnych

Odwodnienie pasa Robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urgdzen stanowacych elementy systemow odwadra@jch ugtych

w projekcie przebudowy ugdzer, Wykonawca powinien wykoraurzadzenia, ktore zapewdi
odprowadzenie wdd opadowych poza obszar rob6t ziemtak, aby zabezpieozgrunty przed
nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonania Robot, aby
powierzchniom wykopow i nasypow nada catym okresie trwania Robot spadki poprzeczne

i podtwzne zapewniagce prawidtowe odwodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntow i zagpienie ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dédatych optat ze strony Zamawagego za te
czynndaci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnaglych zbiornikéw naturalnych i ugdzer odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wkadzami.

Wody opadowe i gruntowe naleodprowadz poza teren pasa rob6t ziemnych.

Wykopy w gruntach nieskalistych

Zasady prowadzenia Robot

Wykopy naley wykona z zachowaniem wymagalotycacych dokfadnéci, okrelonych w p. 5.3.4.
Sposo6b wykonania skarp wykopdow powinien gwarantoisfa stateczn& w catym okresie
prowadzenia Robot, a naprawa uszkadzeynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podcicia lub innych odsgpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe robo6t
ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimpopby bezpdrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. Odspajanie i transgamtéw przydatnych, przewidzianych do budowy
nasypow g dopuszczalne tylko woéwczas, gdy w miejscu wbudasvaapewniono pracsprztu
gwarantugcego roztaenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami dokumengaojektowe]

i specyfikacji technicznej. O ile Kierownik Projektlopuci czasowe skladowanie gruntow nalge
odpowiednio zabezpiecgyrzed nadmiernym zawilgoceniemzdk grunt jest zamarzely nie naley
odspajé go do g¢bokasci okoto 0,5 metra powagj projektowanych ranych robot ziemnych.

* Wymagania dotyczce zagszczenia

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbraiemnych powinno spetriavymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (Is), podane w paszej tablicy.

Strefa korpusu Minimalna waols
Gorna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

. ) o 0,97
powierzchni korony robot ziemnyclh
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyod maj wymaganego wskaika
zag:szczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is, podanych
w tablicy j.w.

Jezeli wartasici wskanika zagszczenia okrdone w powyszej tablicy nie magby¢ osihgnigte przez
bezpdgrednie zagszczenie gruntow rodzimych, to nafgpodpc¢ srodki w celu ulepszenia gruntow
podiaza, umaliwiajace uzyskanie wymaganych waitowskanika zagszczenia. Maiwe do
zastosowaniarodki, o ile nie g okreslone w Specyfikacji Technicznej, proponuje Wykonawc
przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu.

* Ruch budowlany

Nie naley dopuszczéado ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile géth@arstwy gruntu
(nadktadu) powsej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 6.3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapea si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych & czynné¢ budowlan. Moze odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktore nie spowodygjuszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikggych z niedotrzymania podanych powy
warunkéw obciza Wykonawe robot ziemnych.

* Doktadnos¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osjgktowanej nie mee przekraczax 2 cm.
Szerokd¢ korpusu nie mze sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm, a krawdzie
dna wykopu nie powinny méewyraznych zatama.

Pochylenie skarp nie nie sk rézni¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalna gbokas¢ wklgsnig¢ na powierzchni skarp wykopu nie peoprzekracza
10 cm przy pomiarze a8 metrow, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce rowndci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lubstikre przez Kierownika Projektu.

» Odktady

Warunki ogdélne

Odktad stanowi nadmiar aftpsci gruntow w stosunku do afipsci gruntdw przewidzianych do
wbudowania.

Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaj na to wiaciwosci materialdw przeznaczonych do przewiezienia ridast] materiaty te
powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyrownania terenu, zasypaniawatsztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypbwa odktad. Roboty powinny &yykonane
zgodnie ze wskazowkami Kierownika Projektu.

Lokalizacja odktadu powinna byvskazana przez Kierownika Projektuzdlemiejsce odktadu zostato
wybrane przez Wykonawgmusi ono b§ zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Niezaéod
tego Wykonawca musi uzyskagod: wiasciciela terenu.

Jezeli nie okra&lono inaczej, natey przestrzegaustalé podanych w normie BN-72/8932-0l, to znaczy
odkiad powinien b§ uformowany w pryzra o wysokdaci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku
korony od 2 do 5%.

Odktady powinny by uksztattowane, aby harmonizowaly z otagezgin terenem. Powierzchnie
odktadow powinny b§ obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmaneytki
rolne lub l&ne.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewieaiaai odktad powinno Byprzerwane o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniettniaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w Specyfikacji Technicznej lub pogiam przez Kierownika Projektu.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawcaipiew uzyské akceptagj Kierownika Projektu.
Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu naadiirzez Wykonawgczajdzie koniecznig
dowiezienia gruntu do wykonania nasypow, to kogalh ttzynnéci w cataci obchza Wykonawe.

. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA
(KOD WSZ 45233300-2)

7.23.WSTEP
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* Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneyjsymagania dotycice wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem koryta wraz z profilowanienaggzczeniem podia .

» Zakres robot objetych Specyfikacp Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz zasad prowadzenia Robét zawanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego dazetoa poszczegolnych warstw konstrukcji nawierzchni,
pobocza i zjazdow, wykonaniem umoanieakmczen przepustow wedtug Dokumentacji Projektowej
oraz profilowaniem i zaggzczaniem podia.

 Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmje:

wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zggczeniem podi@ pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
chodnikow sciezek, parkingow.

MATERIALY

- pospotka

SPRZET

» Do wykonywania Robot naley stosowd:

rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne @sole ustawionym lemieszem, (Kierownik
Projektu mae dopuyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki

z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunkuypnaaszyny), walce statyczne, wibracyjne lub
ptyty wibracyjne.

W miejscach trudno daginych roboty naley wykona recznie. Stosowany spgiznie mae
spowodowa niekorzystnego wptywu na waaiwosci gruntu podiaa.

TRANSPORT

Nie wystpuje.

7.24 WYKONANIE ROBOT

» Warunki przyst gpienia do Robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do profilowania i zagszczania podta bezpérednio przed
rozpoczciem Robo6t zwjzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Witeejsze wykonanie tych
Robot z wyprzedzeniem jest aliove wytacznie za zgoglKierownika Projektu, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

» Wykonanie koryta

Rodzaj spretu, a w szczegdlrdai jego moc naley dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku roboaéym zakresie. Sposéb wykonywania must by
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinag¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicztjeiwbudowany w nasyp lub odwieziony na
odkiad w miejsce wskazane przez Kierownika Projektu

W wykonanym korycie nie me odbywa si¢ ruch budowlany, niezwrzany bezpgrednio

z wykonaniem dolnej warstwy podbudowy.

* Profilowanie podtoza

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszystkich zanieczysacze
Nalezy usura¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoaeni

Po oczyszczeniu powierzchni pogdg ktére ma b§ profilowane naley sprawdzt, czy istniegce

rzedne terenu umiiwiaja uzyskania po profilowaniu zaprojektowanychdaych poditga. Zaleca si

aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniepdwyzsze ni projektowane rgdne

podiaza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtija zanizenia poziomu w podia przewidzianym

do profilowania Wykonawca powinien spulcpiodiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez

Kierownika Projektu, dowig dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrujace dla gornej strefy
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korpusu, w ildci koniecznej do uzyskania wymaganychdizych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe
do uzyskania wartzi wskanika zagszczenia okrdonego w normie.

Jezeli rzedne podiga przed profilowaniem nie wymagajowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przygbieniem do profilowania oczyszczonego padigego powierzchrinalery
wstepnie dogscic¢ 3 - 4 przejciami sredniego walca stalowego gtadkiego lub w inny sposé
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Do profilowania podiéa mazna stosowaréwniarki. Scigty grunt mae by wykorzystany w robotach
ziemnych przy formowaniu nasypow pod zjazdy lulnwji sposob zaakceptowany przez Kierownika
Projektu.

» Zageszczanie podiaa

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego dogszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nierown€i powstate przy zagzczaniu powinny kiynaprawione przez Wykonawc

w sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Zageszczanie podiea naley kontrolowa& wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzagefinie
z PN-88/B-04481(metoda | lub I1).Wskak zag;szczenia naley okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Minimalna warta¢ wskanika zagszczenia Is powinna wynasi,00.

Wilgotnaos¢ gruntu podtaa przy zagszczeniu nie powinna #0i¢ sig od wilgotndgci optymalnej

0 wigcej niz 20% jej wartdci.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat pagdtainiemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrole zagzczenia nalgy oprze& na metodzie obgzen ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pogdowg BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekrac2g.

» Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa

w Robotach i Wykonawca nie przgpuje natychmiast do uktadania warstw nawierzclinpdwinien
on zabezpieczypodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposob zaaiweety przez
Kierownika Projektu.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podtee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystpieniem do ukfadania kolejnej warstwy najle@dczekd do czasu jego naturalnego osuszenia. Po
osuszeniu podi@a Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualraéeci wykonanie niezilnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkoweraay
wykona on na wiasny koszt.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHA  NICZNIE
(kod WSZ 45233200-1)

7.25.WSTEP

» Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneyjsymagania dotycice wykonania i odbioru Robot
zwiazanych z wykonaniem warstw z kruszywa tamanego 01688stabilizowanego mechanicznie .
» Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokurRezretargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

 Zakres Robét obgtych Specyfikacip Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckngj stanowd wymagania dotycze Robot
zwiagzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanégulzowanego mechanicznie.

* Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny polegey na odpowiednim zagzczeniu kruszywa o wdaiwie dobranym
uziarnieniu, przy wilgotn€ci optymalnej.

* MATERIALY

* Kruszywo
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Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tangargabilizowanego mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszeniavgta skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakow albo ziareswiru wickszych od 8 mm. Dopuszcza séwniez stosowanieuzla jako
materiatu do wykonania podbudowy.

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczysaateych.

* Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa okdlena wg normy PN-91/B-06714/15 powinnadé pomkdzy
krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa tamanegaizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie do
podbudowy pomocniczej

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadpgiagta i nie przebiegaod dolnej do gornej krzywej

granic_zne_j Sito kwadratowe [mm] Uziarnienie 0/63 mm Uziarnienie 0/31,5 mm
uziarnienia na Przechodzi przez sito [%] Przechodzi przez sito [%]
\sﬁsm(jnlch sitach. 63 100 -

yhuar 315 76-100 100
n_aJW|qkszego 16 57-93 77-100
rz1|izérnmaozkeruszywa 8 42-75 52-75

4 28-58 37-58

przzkra_czé 2/;3 2 19-42 26-42
ng: g;m warstwy | g g 10-24 14-24
uiiadane 0,075 3-12 4-12
jednorazowo.

Frakcje kruszywa przechogtz przez sito 0,075 mm nie powinny stanbwiccej niz 65% frakcji
przechodzcej przez sito 0,5 mm. Wdeiwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w poniszej tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wdaiwosci kruszywa

L.p. | Wiasciwosci badane wedtug: Wymagania =—
Kruszywo tamane Zuzel
1 Zawart@d¢ nadziarna, %, nie wtej nz 10 10
2 Zawartd¢ ziaren nieforemnych, % nie gaej niz 40 -
3 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, %, nie wtej niz 1 1
4 Wskanik piaskowy po 5-krotnym zagzczeniu metag! lub 1l | 30-70 -
Scieralngé¢ w bebnie Los Angeles, 50 50
5 - ubytek masy po petnej liczbie obrotow, %, niekszy ni: 35 35
- po 1/5 liczby obrotow
6 Nasikliwosé, %, nie wecej niz 5 6
7 Mrozoodpornéc¢ ziaren wgkszych od 2mm, po 25 cyklach
zamraania i odmraania, ubytek masy, %, nie gzej niz 10 10
8 Rozpad krzemianowyzelazawy §cznie, nie wgcej niz [%0] - 1
9 Zgwartc{;_é zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3, %, nie 1 5
wigcej niz
10 \r/l\ilzskezfnik nosnosci wnas mieszanki kruszywa, %, nie mniejszgo 60

« Zrédta materiatow

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodzylko zezrédet uzgodnionych

i zatwierdzonych przez Kierownika Projektu.

Zrédta materiatow powinny iywybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem, przed rozpgciem
robot. Wykonawca powinien dostarézgierownikowi Projektu wyniki badalaboratoryjnychdcznie z
projektowan krzywa uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatow.
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Materialy z zaproponowanego przez Wykonawddta kxda zaakceptowane do wbudowania przez
Kierownika Projektu, jeeli dostarczone przez Wykonagwvyniki bada laboratoryjnych i ewentualne
wyniki bada laboratoryjnych prowadzonych przez Kierownika Bkbji wykaa zgodnd¢ cech
materiatowych z wymaganiami.

Zatwierdzaniezrédta materiatow nie oznaczse wszystkie materialy z tegoddia keda przez
Kierownika Projektu dopuszczone do wbudowania. Kaig ktore nie spetniajwymaga zostam
odrzucone.

* Sprzet do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudow z kruszyw tamanych stabiliaoych mechanicznie nalestosowa:
mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankiZyns wyposaone w uradzenia dozujce wodc,
rowniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania erédtu,

walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoeagszczania. W miejscach trudnodgstych
powinny by stosowane za&gzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.

* Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbyivaiec w sposob przeciwdziakgy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu.

Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podio drogi powinien b§ tak zorganizowany by nie dofmi¢ do
jego uszkodzei tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpshsiac wymagania dotycce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gitati osi i innych parametréw technicznych.

WYKONANIE ROBOT

* Przygotowanie podiga

Poditaze pod podbudowz kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczarmosvi warstwa gruntu
naturalnego.

Jezeli podiaze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny dgne usurgte wedtug zasad akceptowanych
przez Kierownika Projektu.

» Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowdnzywa uziarnienia i wilgotnéci
optymalnej nalgy wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych gwaramtygh otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzghu na konieczni@ zapewnienia jednorodéa materiatu nie dopuszcza;si
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblfraicji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna lg¢yod razu transportowana na miejsce wbudowania \&&po
przeciwdziatajcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

* Rozktadanie mieszanki kruszywa

Podbudowa powinna bywytyczona w sposob umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacj
Projektowy lub wedtug zaleaeKierownika Projektu z tolerancjami oktenymi w niniejsze;j
Specyfikacji Techniczne.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania wanspowinny by wczeniej, odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie robot przez WykonawRozmieszczenie palikdéw lub szpilek powinno
umazliwia¢ naciagniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia Robét i nieypano by wigksze nk co

10 m.

Mieszanka kruszywa powinnabyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej aby jej
ostateczna gruldé po zagszczeniu byta rowna gruba projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej
warstwy nie mae przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwy kruszywa powinnydapzktadane

w sposéb zapewnigy oshgniecie wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych. Jeeli
podbudowa sktadacsk wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna by
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkdwdimzch wysokéciowych.
Rozpoczcie uktadania nagpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Kierownika Projektu. Kruszywo w miejscach, w ktdnwwidoczna jest jego segregacja powinné by
przed zagszczeniem zagpione materiatem o odpowiednich \édavosciach.

» Zageszczanie

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleprzystpic¢ do jej zagszczenia
przez watowanie. Watowanie powinno pgsiwa: stopniowo od dolnej do gérnej kradzi podbudowy
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przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwigkowndaci lub zagkbienia powstate w czasie
zag;szczania powinny @ywyrownane przez spulchnienie warstwy kruszywadatoe lub usugtie
materiatu, a do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach omgpnych dla walcow podbudowa
powinna by zag;szczona zagszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnynoid ubijakami
mechanicznymi.

Zageszczenie nalg kontynuowd do osagniecia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego
od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, zgodniéz38/B-04481.

Wilgotnaos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna liyrowna wilgotndci optymalnej, okrdonej
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88B81. Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zost&osuszony przez mieszanie romaej warstwy i napowietrzenie. Natomiastgk
wilgotnos¢ materiatu jest risza od optymalnej, materiat w rozémej warstwie powinien ldyzwilzony
woda i rownomiernie wy-mieszany. Wilgot&é przy zagszczaniu powinna ldyréwna wilgotndci
optymalnej z tolerangj+1%, -2%.

* Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowizany jest do przeprowadzeniadieych napraw podbudowy uszkodzonej przez
ruch budowlany jak réwniewskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznyetkich jak opady
deszczugniegu i mroz.

Wykonawca zobowizany jest wstrzymaruch budowlany po okresie intensywnych opadow casz
jezeli wystapi mazliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ, PLYT A ZUROWYCH

7.26. WSTEP

* Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj\ymagania dotycice wykonania i odbioru
nawierzchni kostki betonowej na parkingach orazldeomanewrowe] .

 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokuriRezetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

* Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych

z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betawen

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadaanvierzchni miejsc parkingowych, azak
drogi manewrowe;.

* Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzanatere metod wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwpohczonych ze saptrwale w fazie produkciji.
Do produkciji ptyt drogowych betonowych najestosowa beton klasy B 25 i B 30

MATERIALY

» Betonowa kostka brukowa - wymagania

» Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekkiosikowej, trylinki oraz ptyt aurowych w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty neznej.

* Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu kostki powinna bywarta, bez rys,gkni¢é, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna
kostek powinna byrowna i szorstka, a krayzie kostek rowne i proste, wkhiccia nie powinny
przekraczé:

2 mm, dla kostek o gruboi < 80 mm,

3 mm, dla kostek o gruboi > 80 mm.

Powierzchnie ptyt powinny liybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej. Krglzie
ptyt powinny by réwne i proste. Dopuszczalne wady, uszkodzeniagrashni i kravedzi ptyt nie
powinny przekraczawartasci podanych w normie BN-80/6775-03/01 [24].
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Sposéb pobierania probek, badania i ocena wynikasabpowinny by zgodne z BN-80/6775-
03/01 [24].

» Ksztalt, wymiary i kolor

W kraju produkowaneaskostki o dwoch standardowych wymiarach gridio

60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przezmgch do ruchu samochodowego,

80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynogz

na dtugdci + 3 mm,

na szerokgci + 3 mm,

na grubdci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju teaiy, ceglany, klinkierowy, grafitowy i hzowy.
» Wytrzymato$¢é na sciskanie

Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniacBrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najpéza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

* Nasikliwo §¢

Nashkkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowigdagymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynési
nie wigcej niz 5%.

» Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnalgdana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 [2].

Odporna¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zawamsia i odmraania probek jest wystarcaag,
jezeli:

probka nie wykazujegkniec,

strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaed prébek niezamranych

nie jest weksze nk 20%.

« Scieralnos¢

Scieralndg¢ kostek betonowych okétona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosk nie wiecej niz 4 mm.

» Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement

Do produkcji kostki brukowej naky stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niespéj
niz "32,5". Zaleca sistosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiada
wymaganiom PN-B-19701 [4].

Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byistalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki baas), przy
zatazonych parametrach wymaganych dla produkowanegohbwyro

Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonatvkostek brukowych powinny
odpowiadé wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, ziyjoe
Z recepd laboratoryjma.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksza wytrzymatcg¢, mniejsza nasiakliwosé

I wigksza odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewhiostce trwate zabarwienie. Powinny tatkarwniki
nieorganiczne.

« SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie. Jéli powierzchnie g
duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mzna stosowa&mechaniczne usglzenia
uktadapce. Uradzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezatago do
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przenoszenia z palety warstwy kostek na miejscetietenia. Uradzenie to, po skiczonym
uktadaniu kostek, mima wykorzysta do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje giibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku tra stosowamechaniczne uggzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kreimikach.

* TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukdael g warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataci betonu min. 0,7 R, kostki przesane @ na stanowisko, gdzie specjalneagzenie
pakuje je w folg i spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysaon
stanie. Kostki betonowe moa réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.

WYKONANIE ROBOT

* Podtaze

Podtaze pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowd grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WR5 [7].

Jezeli dokumentacija projektowa nie stanowi inaczepawierzchng z kostki brukowej
przeznaczomdla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiegthtusamochodowego, mta
wykonywa bezpdrednio na podtzu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym éiery
Grunt podt@a powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przadkskmi
przemarzania.

Podtaze gruntowe pod nawierzclgnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami oitoaymi
w ST D-04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem podi@a".

*Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podemie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentagcprojektows.

Podbudow, w zaleznosci od przeznaczenia, olagenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,z@o
stanowg:

grunt ulepszony pospakodpadami kamiennymiuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane meiczare podbudowa ttuczniowawirowa

lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy olktenej w dokumentaciji projektowe;j.

Podbudowa powinna byprzygotowana zgodnie z wymaganiami gkmaymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

» Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek inryjch mana stosowa krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy keanikdw zgodne z dokumentagprojektova lub
zaakceptowane przezzyniera.

» Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadgjy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

» Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowgh

Z uwagi na ranorodnda¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, #iwe jest utazenie dowolnego
wzoru - wczéniej ustalonego w dokumentaciji projektowej i zagdtoeranego przez #iyniera.

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kos¢knalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gd¥ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaggagzeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypeinic piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy uyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosujeveibratory ptytowe z ostan

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed adzéniem i zabrudzeniem. Wibrowanie rigle
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prowadz¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz@ie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyiehwolno uywac walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga piglacji — mae by zaraz oddana do ruchu.

KRAW EZNIKI BETONOWE (kod WSZ 45233252-0)
7.27.WSTEP

» Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngysymagania dotyege wykonania i odbioru
kraweznikdw betonowych 15x30 cm na fawie betonowe;j .
* Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargoigontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach krajowych i wojewodkic
Zaleca si wykorzystanie ST przy zlecaniu robét na drogaatjskich i gminnych.
* Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robét z@anych
z ustawieniem krawgznikow:
betonowych 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem
Okreslenia podstawowe
* Kraw ¢zniki betonowe
Prefabrykowane belki betonowe ogranigzajchodniki dla pieszych, pasy dzed, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
MATERIALY
Materialami stosowanymas
krawezniki betonowe,
piasek na podsygk do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,
materiaty do wykonania tawy pod kreimiki.
» Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kragznikdw betonowych powinny ldybez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Kragzie elementow powinny byowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchamviddazi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracxeartasci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krankow betonowych
Dopuszczalna wielkg wad i

Rodzaj wad i uszkodze uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2
WKklestasé lub wypukia¢ powierzchni 2 3
kraweznikbw w mm
ograniczajcych niedopuszczalne
powierzchnie gorne
Szczerbyi (Scieralne), mm
uszkodzeni ograniczajcych
a N pozostate
krawedzi i powierzchnie:
haray - liczba max 2 2
- dhugas¢, mm, max 20 40
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- gicbokas¢, mm, max 6 10

*Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogiby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegrage
wedtug typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wielio

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
wymiarach: grub& 2,5 cm, szeroléd 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm weksza ni szeroké¢
kraweznika.

SPRZET

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwtowania podsypki cementowo-
piaskowej, wibratorow ptytowych, ubijakowaznych lub mechanicznych.

TRANSPORT

* Transport kraw ¢znikow

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymiérodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemusizkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystgvezzascianysrodka transportowego wgej
niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

* Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinierg @idbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzah je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innyminmg&mi. Podczas transportu kruszywa
powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropraed rozpyleniem.

Mas; zalewow nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@mini
odbywa sic w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemlmow i beczek.

WYKONANIE ROBOT

» Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w
szerokaéci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddg@ewinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

» Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno liyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

* Lawa zwirowa

Lawy zwirowe o wysokéci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie koryta
zwirem i zagszczenie go polewg wodh.

tawy 0 wysokdci powyzej 10 cm nalgy wykonywa dwuwarstwowo, starannie zggczajc
poszczegolne warstwy.

 Lawa tluczniowa

tawy naley wykonywa przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Tluczen nalezy starannie uldipolewajic wodh. GOrm powierzchng fawy ttuczniowej naley
wyréwna klincem i ostatecznie zegic.

Przy grubéci warstwy tlucznia w tawie wynoseej powyzej 10 cm nalgy tawe wykona
dwuwarstwowo, starannie zggczajc poszczegolne warstwy.

* Lawa betonowa

tawy betonowe zwykite w gruntach spoistych wykorsigdoez szalowania, przy gruntach
sypkich naley stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje 8¢ szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
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bezpdrednio w korycie powinien liywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw rigle
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czyriehastosowa, co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiazmag zalewow.

Ustawienie krawznikdw betonowych

« Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegté¢ gornej powierzchni kragnika od jezdni) powinno l#yzgodne z ustaleniami
dokumentaciji projektowej, a w przypadku braku takistalé@ powinno wynosi od 10 do 12
cm, a w przypadkach watkowych (np. ze wzgblu na ,wyrobienie’scieku) mae by
zmniejszone do 6 cm lub zytszone do 16 cm.

Zewrxtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadyyo ustawieniu kragznika
obsypana piaskiemwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuskuoza, starannie
ubitym.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

Ustawienie krawznikdw na tawiezwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie krawznikbw na tawiezwirowej i thuczniowej powinno byywykonywane na
podsypce z piasku o gridmbwarstwy od 3 do 5 cm po zggczeniu.

« Ustawienie krawgznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikbéw na tawie betonowej wykonujezsha podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o gridd@ do 5 cm po zagzczeniu.

Wypelnianie spoin

Spoiny kraveznikdw nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic

zwirem, piaskiem lub zaprancementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie
spoin kraveznikbéw zapraw cementowo-piaskomstosuje & wytacznie do krawznikdw
ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny kraveznikOw przed zalaniem zaprawmalezy oczycic i zmy¢ wodh. Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury kraaniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0
spoinach zalanych zaprawalezy zalew#& co 50 m bitumiczpmasg zalewowy nad szczelip

dylatacyjr tawy.

CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ (kod WSZ 45233222-1)

7.28. WSTEP

 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejiymagania dotyece wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonaniem chodnikow z kostki betonowdiraprasowane; .

« Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DoktiPeetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

« Zakres Robot obgtych Specyfikach Techniczm

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Robatyzane z wykonaniem, konteol

i odbiorem konstrukcji chodnika z kostki brukowejdnowej szarej wibroprasowanej o gréto
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm .

* Okreslenia podstawowe

Obramowanie chodnikéw

umochienie bocznych kragzi chodnika, wykonane z obezebetonowych.

Koryto chodnika

element uformowany w podta w celu utgenia w nim konstrukcji chodnika.

Podsypka

warstwa wyrownawcza - utona bezpgrednio na podtzu.

* MATERIALY
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Kruszywo do wykonania podsypki

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej pod kolsdtonowy nalezy stosowa piasek
tamany 0.075/2 mm lub mieszanttrobry granulowan 0.075/4 mm oraz cement wg PN-B-
19701.

Kostka betonowa wibroprasowana

Rodzaj kostki brukowej betonowej

Do wykonania Robét natg zastosowakostke betonowt wibroprasowas ktéra powinna
posiada aprobat techniczn wydary przez upowznione do tego jednostki.

Wymiary kostki brukowej betonowej

Wymiary i ksztalt kostki betonowej wibroprasowapeyinien ustati Kierownik Projektu.
Grubai¢ kostki betonowej wibroprasowanej wynosi 6 cm.

Wymagania jakosciowe

Kostka betonowa wibroprasowana powinna spékvamagania zawarte w BN-80/6775-03/01
"Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdrog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania" oraz886775-03/02 "Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, plekingdw, i torowisk tramwajowych.
Ptyty drogowe."

 Sktadowanie

Kostka betonowa wibroprasowana powinné $ktadowana w pozycji jak przy ich transporcie
na paletach drewnianych na otwartej przestrzepodézu wyrownanym i odwodnionym.

* Kontrola

Do kazdej partii kostki sprowadzonej przez Wykonawlokczona powinna kiyaprobata
techniczna lub inny dokumentyvaadczajcy jej jaka¢ na podstawie przeprowadzonych
badah.

Przy odbiorze partii kostki na budowie, Wykonawosvimien przeprowadzibadania w zakresie
wygladu zewrtrznego. Pobdr probek partii niegkszych ni 10 000 kostek powinien By
przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi wzppaj tabeli:

Lp. | Liczba partii | Liczné¢ probki | Liczba kwantyfikujca | Liczba dyskwalifikujca
sztuk
1 Do 90 8 1 2
2 91-150 8 1 2
3 151-280 13 2 3
4 281-500 20 3 4
5 501-1200 32 5 6
6 1200-3200 50 7 8
7 3201-10000 80 10 11

Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeystpujacych na powierzchniach i krg@dziach elementu.
Pomiary dtugéci i gicbokasci uszkodza nalery wykona& za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnieia do 1 mm.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementéw malerzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubntg. Sprawdzeniegtdw prostych w
narazach elementow wykonujecgdrzez przytaenie ktownika do badanego nami zmierzenia
odchytek z doktadrieia do 1 mm.

» Woda

Woda stosowana do podsypki powinna bgimiany "1" i odpowiadawymaganiom PN-88/B-
32250.

Barwa wody powinna odpowiag¢iarwie wody wodoggowej. Woda nie powinna wydziéla
zapachu gnilnego i nie powinna zawiéezawiesiny np. grudek, ktaczkow.

Badania wody nafsy wykonyw&:

w przypadku nowegérodta poboru wody,




w przypadku podejrzedotyczacych zmiany parametrow wody np. @menie, zapach, barwa.
* Piasek

Piasek stosowany do podsypki powinien odpowdadanaganiom zawartym w PN-79/B-
06711.

« SPRZET

Roboty zwizane z ukladaniem kostki brukowej nglevykon& recznie. Do zagszczania
poditaza i podbudowy mina stosowazag;szczarki wibracyjne, walce statyczne i ubijaki
mechaniczne lub inny spitzzag:szczajcy zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

* TRANSPORT

Transport kostki brukowej

Kostki brukowe mogby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po agjnigciu przez
beton wytrzymaléci minimum 0,7 wytrzymakxi projektowane;.

Kostka powinna by/zabezpieczona przed przemieszczeniemusizkodzeniami w czasie
transportu, a gorna jej warstwa nie powinna wystgweaascianysrodka transportu wcej niz
1/3 wysokdci palety.

WYKONANIE ROBOT

» Podbudowa

Podbudow dla chodnika stanowi warstwa kruszywa famanegdilgiawanego mechanicznie
o grubdgciach okrélonych w Dokumentacji Projektowej wykonana wedtigis04.04.02

 Podsypka

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna wyndasé4 cm. Podsypka powinna dywilzona wod,
zag:szczona i wyprofilowana.

 Uktadanie kostki brukowej

Sposob uktadania kostek

Kostki przy kravgznikach naley uktada& w ten sposob, aby ich gérna kegl znajdowata si 1 cm
powyzej gornej krawdzi kraweznika.

Uktadanie nagpuje "od czota", tzn. ukltadggy stoi naswiezo utazonej warstwie kostki. W zatacsci
od geometrii i wymiaréw uktadanych powierzchni sfjesst elementy brzegowe i potéwki. Do podziatu
kostek na agci o nietypowych wymiarach stosuje specjalne urglzenia przycinage.

Do uktadania maogby¢ stosowane kleszcze, ktére poza podnoszeniem wekestki i utazeniem jej na
przygotowanym podiat mog uktadam warstwe dodatkowo dosuwa do warstwy poprzednio
potozonej. Zapewnia to waszy stopi@ mechanizacji i zmniejsza naklad pragyzne;.

* Spoiny

Spoiny pomgdzy kostkami powinny kiyzamulone piaskiem na petgrubd¢ kostki. Naley stosowa
drobny ostry piasek odpowiadey BN-79/B-06711.

* Pielegnacja chodnika/bezpiecznika

Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiemzma odda do wytku bezpérednio po wykonaniu.

» Obramowanie chodnikéw/bezpiecznikéw

Do obramowania chodnikéw powinny bgtosowane obrza zgodnie z warunkami okdlenymi

w Specyfikacji Technicznej D.08.03.01.

Obrzeze mare znajdowa sig na poziomie chodnika lub 3 cm w8j w zalenosci od pochylenia
poprzecznego i sposobu odwodnienia chodnika.

OBRZEZA BETONOWE (kod WSZ 45233222-1)

7.29. WSTEP

 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegyjsymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonaniem chodnikowych obirgdetonowych
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« Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokutirRezetargowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

« Zakres robot objetych Specyfikach Techniczm

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Robatiwzane z wykonaniem, kontepi odbiorem
chodnikowych obrzey betonowych.

Zakres Robot obejmuije:

wykonanie fawy z oporem z betonu B-15 pod obazgetonowe,

ustawienie obrzgy betonowych 8 x 30 cm, na tawie betonowej i podsypementowo — piaskowe]
grubaci 3 cm z zamkriciem spoin piaskiem.

* Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe

prefabrykowane belki betonowe rozgraniazajjednostronnie lub dwustronniegi komunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych dla komunikaciji.

MATERIALY

* Obrzeza betonowe

* Typ obrzezy betonowych

Zastosowanie majobrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 o wymiarach 8 X130 ¢
« Wymiary obrzezy

Wymiary obrzey podano w tablicy 1.

Tabela 1. Wymiary obrzy

_ ‘ Wymiary obrzey, cm
Rodzaj obrzea Diugosé L Grubdi¢ b Wysokda¢ h
ow 100 8 30

*Dopuszczalneodchytki wymiaréw obrzey
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olirge

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka mm
Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12
b, h +3 +3

» Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzg

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknigé i ubytkow betonu o fakturze z formy lub zatartej,
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej.Wadzie elementéw powinny Byéwne i proste.
Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchniwkdzi elementdéw nie powinny przekraéza
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia oly.ze

Dopuszczalna wielk@ wad i
Rodzaj wad i uszkodze uszkodzé

Gatunek 1 Gatunek 2

2 3

WKklgstos¢ lub wypuktas¢ powierzchni obrzey
W mm
ograniczajcych powierzchnie
gorne gcieralne) mm
ograniczajcych pozostate
powierzchnie
liczba max. 2 2

Elementy | Szczerbyi niedopuszczalne
betonowe | uszkodzenia
krawedzi i

narazy

27



dlugas¢ mm max. 20 40
glebokas¢ mm max. 6 10

« Skiadowanie
Obrzeza betonowe powinny léysktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przest na podtéu
wyrownanym i odwodnionym, przy czym obgzeposzczegolnych typdw, rodzajow, klas i gatunkow
nalezy uktad& oddzielnie z zastosowaniem podkitadek i przektadekonych w pionie jedna nad
drug.
Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i prze&kadie powinny b§ mniejsze ni grubgé 2.5
cm, szerok& 5 cm a diugéc przektadek powinna lByminimum 5 cm wiksza ni szeroké¢ obrzezy.
* Kontrola
Do kazdej partii obrzey sprowadzonej przez Wykonagdofaczona powinna kiyaprobata techniczna
lub inny dokument potwierdzgy jej jaka¢ na podstawie przeprowadzonych hada
Przy odbiorze partii obrzg na budowie, Wykonawca powinien przeprowéadmdania w zakresie
wygladu zewrtrznego. Pobor probek partii nieakszych nk 10000 powinien by przeprowadzony
zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Pobor probek do badania cech z¢snych

Lp. | Liczba partii | Liczné¢ probki | Liczba kwantyfikujca | Liczba dyskwalifikujca
sztuk
1 Do 90 8 1 2
2 91-150 8 1 2
3 151-280 13 2 3
4 281-500 20 3 4
5 501-1200 32 5 6
6 1200-3200 50 7 8
7 3201-10000 80 10 11

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu.
Pomiary dtugéci i giebokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadniia do 1 m, zgodnie z PN-80/B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow aglprzeprowadz z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrntey. Sprawdzeniedtdéw prostych w nareach
elementow wykonuje siprzez przytaenie ktownika do badanego nami zmierzenia odchytek z
doktadndciag do 1 mm.

W razie wysipienia watpliwosci Kierownik Projektu mee zmiené sposob pobierania probek lub
poszerzy zakres kontroli obrzg o inny rodzaj badg ktore Wykonawca wykona na swéj koszt.

» Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowejipanby¢ odmiany "1" i odpowiada
wymaganiom PN-88/B-32250.

Barwa wody powinna odpowiadldarwie wody wodoagowej. Woda nie powinna wydzi€élaapachu
gnilnego i nie powinna zawietaawiesiny np. grudek ktaczkdow.

Badania wody naley wykonyw&:

w przypadku nowegarddta poboru wody,

w przypadku podejrZedotyczcych zmiany parametrow wody np. gmienia, zapachu, barwy.

* Beton

Do produkcji obrzey nalezy stosowé beton klasy B25 lub B30 wg PN-B-06250.

Do taw fundamentowych pod obrzenaley uzywaé betonu B15.

* Kruszywo do wykonania podsypki

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej nglestosowdé piasek tamany 0.075/2 mm
lub mieszank drobra granulowan 0.075/4 mm oraz cement wg PN-B-19701.

 Zaprawa do wypetniania spoin

Cement ayty do wytwarzania zaprawy cementowej do zalaniairsgpowinien odpowiada PN-B-
19701.
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SPRZET

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz pomocniczego.

TRANSPORT

Obrzeza betonowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po agjnicciu przez beton
wytrzymataci min. 0.7R.

Obrzeza uktadé@ nalery nasrodkach transportowych wg zaléceroducenta.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu
a gorna warstwa nie powinna wystawrozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej
warstwy.

Przy przewozie obrzg wagonami kolejowymi sposob tadowania i zabezpaczich przed
przesungciem powinien by zgodny z przepisami o tadowaniu i wytadowaniu wage kolejowych.

\WYKONANIE ROBOT

» Wykonanie koryta
Wykop koryta pod tawy wykonywanalery zgodnie z PN-68/B-06050.
» Wykonanie tawy
tawe pod obrzee naley wykona z betonu B-15 o wymiarach wynilkajych z Dokumentaciji
Projektowej. Czs¢ oporupca obrzeza naley wykona po jego ustawieniu.
 Ustawienie obrzey
* Podtoze obrzeza
Obrzera ustawid nalezy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4cgdonej na tawie o gruBoi
warstwy 3 cm po zagzczeniu.
* Niweleta obrzeza
Niweleta obrzea powinna by zgodna z projektowamiwelet, chodnika.
* Tylna sciana obrzeza
Tylnasciana obrzea powinna by po ustawieniu obsypana piaskietwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiat ktorym zostanie obsypgina sciana obrzea naley ubic.
* Spoiny
Spoiny nie powinny przekrac&Zazerokéci 1 cm i zosté wypetnione zaprawcementowa .
Spoiny przed zalaniem naleoczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na
petr giebokas¢ i gruba¢ obrzeza.

ROBOTY W ZAKRESI E PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW E | ROBOTY ZIEMNE
(Kod CPV 45000000-7)

7.30. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrej¥ymagania dotycce wykonania i odbioru robot
ziemnych

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokumeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t ziemnych przy wykonywaniu w/w rabé

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy obiektu i obejmu;j

- wykonanie wykopow pod nowe fundamenty,

- zasypanie wykopoéw,

Okreslenia podstawowe

1. Gkbokas¢ wykopu — ra@nica rzdnej terenu i rednej dna robét ziemnych po wykonaniu g
warstwy ziemi urodzajne;j.

2. Wykop ptytki — wykop, ktorego ghokas¢ jest mniejsza @il m.
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3. Wykopsredni — wykop, ktorego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
4. Wykop gkboki — wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.
5. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lubggany o nieprzesusiych blokach, ktdrego probki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymaitac¢
nasciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymagagycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.
6. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonangygki lub nasypow, potmny w obebie obiektu
kubaturowego.
7. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonaagypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potgone poza placem budowy.
8. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (edignia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budaMayektu oraz innych prac zgzanych z tym
obiektem.
9. Wskanik zag;szczenia gruntu — wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okikna wg
wzoru:

|s= Pd/ Pds
gdzie:
Pq — gestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mg/m3),
P4s—maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotw optymalnej, okrdona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-0448148Faca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badania zgodnie z npBN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).
10. Wskanik réznoziarnistgci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
gdzie:

U= dso/ ho
dso — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr¢mm),
dio — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr¢mm).
11. Pozostate okékenia podstawowe i definicje wynikgge z polskich norm, przepisow i literatury
technicznej:
— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowii@tdgan nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzé i okoliczngci zachodzcych w czasie wykonywania robot.
— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykarawpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua
— kshzka obmiaru — kaizka z ponumerowanymi stronami, s4ea do wpisywania przez Wykonagvc
obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggzeszkicoOw i ewentualnie dodatkowych gagnikow;
wpisy w ksizki obmiaréw podegaj potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,
— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptewszez Zamawiagego, niezbdne do
przeprowadzania wszelkich badgpréb zwhzanych z ocenjakasci materiatow oraz robét,
— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polegar@ekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej, dotyaze sposobu realizacji robot lub innych sprawazanych z prowadzeniem
budowy,
— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizydzmaca autorem dokumentacji projektowej.
Ogolne Wymagania dotycace robot
Ogodlne Wymagania dotygee robot zawarteasv ST kod CPV 45000000-7 “Wymagania ogolne”.
MATERIALY (GRUNTY) — OGOLNE WYMAGANIA
Ogo6lne Wymagania dotycace materiatow
Ogolne Wymagania dotygze materiatow zawarte sv ST kod CPV 45000000-7 “Wymagania
ogolne”.
Zrodia uzyskania materiatow (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje datyezproponowanegarddia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednweadectwa badalaboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane
z dopuszczalnegrodia w sposéb ggty spetniag Wymagania ST w czaspostpu robot.
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Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lpyzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatnbuttowy nasypow magby¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stangwiadmiar ohjtosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie [gdac nadmiarem oljosci robot
ziemnych, zostaty za zgednspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawoza teren budowy z
przeznaczeniem innym:nbudowa nasypéw lub wykonanie pracepgh kontraktem, Wykonawca jest
zobowhzany do dostarczenia rownoimej obgtosci gruntow przydatnych zerddet wkasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppoawinny by wywiezione przez Wykonawma
odkiad.

Zapewnienie terenéw na odktad nglelo obowizkdéw Zamawiajcego, o ile nie okkdono tego inaczej
w kontrakcie. Inspektor nadzoru teonakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych
czasowa nieprzydatddwynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

SPRZET

Ogo6lne Wymagania dotycgce sprztu

Ogolne Wymagania dotygee sprztu zawarte sw ST kod CPV 45000000-7 “Wymagania ogolne”.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i mepuszczone do robot.

Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wyké&sg& mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (n@zia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarkiakkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania @gnutgpycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia
do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samady skrzyniowe, tmocigi itp.),

— sprzitu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

TRANSPORT

Ogo6lne Wymagania dotycgce transportu

Ogolne Wymagania dotygee transportu zawartg & ST kod CPV 45000000-7 “Wymagania ogolne”.
Transport gruntow

Wybér srodkoéw transportowych oraz metod transportu powtig dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego olgjosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégttransportu. Wydajng
srodkéw transportowych powinna bponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegixi transportu ponad wao zatwierdzone nie nie by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ileggzone odlegkxi nie zostaty
wczelniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne Wymagania dotygze wykonania robot zawarte & ST kod CPV 45000000-7 “Wymagania
0golne”.

Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopggdace p&niejszemu zasypaniu naie
wyznaczy przed przysipieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéwatinicze linie budynkdéw i kraxzi
wykopdw powinny by wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych levp@za obszarem
wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadnibzydi na tawach powinno ysprawdzane
przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzorgszsn w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno dwykonane z doktadricia do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.
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Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogjane powinno b§ wigksze nz +/— 10 cm.
Rd&znice w stosunku do projektowanyclednych robot ziemnych nie me przekroczg+1 cmi— 3
cm. Szerok&¢ wykopu nie mae r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +/— 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny méewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnoad¢ si¢ od projektowanego o weej niz 10% jego wart€ci wyrazonej
tangensemdda. Maksymalna gbokas¢ nierowndci na powierzchni skarp nie powinna przekrack@
cm przy pomiarze tat3-metrowa.

Odwodnienia rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzen, stanowicych elementy systemow odwada@jch, ugtych w
dokumentaciji projektowej. Wykonawca powinien, ovlgmagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktére zapewnbdprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abszot ziemnych,
tak aby zabezpieczygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykwna ma obovizek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powiérziom, gruntu nadaweaw catym okresie
trwania robot spadki, zapewniag prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntow i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dédatych optat ze strony Zamawagego za te
czynndaci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnagych zbiornikéw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugtivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresi
trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek poditny rowkow odwadniajcych,
umazliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrodta wody odstorite przy wykonywaniu wykopow, naie uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa robot ziemnych.

PRACE MUROWE (Kod CPV 45262300-4)
7.31. WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrej¢ymagania dotycce wykonania i odbioru robot
budowlanych murowych
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t murowych w w/w budynku.
Zakres robot objetych ST

e sciany fundamentowe — z bloczkdw ceramicznych grubosci 30cm,

e zamurowania z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagaog@ine”.
Ogolne Wymagania dotycace robdt
Ogolne Wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7rj\étyania ogolne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakd wykonania rob6t oraz za ich zgodh@ dokumentagj projektows.
Materiaty
Cegta ceramiczna petna i dziurawka, pustaki cerameicpustaki ceramiczne wentylacyjne, zaprawa
cementowo-wapienna.
Sprzet
Ogodlne Wymagania dotygee sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne
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Wykonawca przyspujacy do wykonania robét powinien wykazsie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak4any, poziomica, taty
kierujaca i murarska, warstwomierz nany, pion i sznur murarski, betoniarka elektrycanedra.
Transport

Ogodlne Wymagania dotygee transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wyan&gogolne”.
Materialy i uradzenia przewzonesrodkami transportu powinny byabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkamspartu okrélonymi przez ich wytwore.
Podczas transportu materiaty chioad wptywéw atmosferycznych.

Materiaty i uradzenia nalgy sktad& w pomieszczeniach zamkitych w odpowiednich opakowaniach,
w suchych pomieszczeniach.

Srodki i uradzenia transportowe powinny bprzystosowane do rodzaju przexsaych materiatow,
elementow, konstrukcji, ugdzen, itp.

KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO, BETONOWANIE, ZBROJ ENIE (Kod CPV
45262310-7, Kod CPV 45261210-9)

7.32. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejdymagania dotycce wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjaghlbetowych wykonywanych na mokro w trakcie prac.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokumetargowy i kontraktowy przyzecaniu i
realizacji robot zwgzanych z wykonaniem konstrukeglbetowych w w/w budynku.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mzgstosowanie przy wykonywaniu konstrukciji
zelbetowych.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i mapce na celu wykonanie robot
zwiagzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montaem zbrojenia,

— kontroh jakosci robot i materiatow.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikagjizyodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”

Prety stalowe wiotkie— prety stalowe o przekroju kotowymrebrowane drednicy do 40 mm.
Ogolne Wymagania dotycace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kech wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne Wyamégy dotyczce robot podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne”.

MATERIALY

Ogodlne Wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

Stal zbrojeniowa

1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcjielbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych aibych zakresem
kontraktu stosuje sistal klas i gatunkoéw wg dokumentacji projektoweg normy PN-H-84023/6:
AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal kia, gatunku St3SX-b.

2. Wiaciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.BrghApta Techniczna IBDIM Nr
AT/2001-04-1115) o nagbujacych parametrach:

—$rednica pgta w mm 8+10

— granica plastyczroi Re (min) w MPa 500

— wytrzymal@¢ na rozcaganie Rm (min) w MPa 550

— wytrzymald¢ charakterystyczna w MPa 490
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— wytrzymata@¢ obliczeniowa w MPa 375

— wydtuwzenie (min) w % 10

— zginanie do #a 60° brak gknigc i rys w zhczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-840&2 0 nasipujacych
parametrach:

—$rednica pgta w mm 6+32

— granica plastyczioi Re (min) w MPa 355

— wytrzymat@¢ na rozcaganie Rm (min) w MPa 490

— wytrzymata@¢ charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymata@¢ obliczeniowa w MPa 295

— wydtwzenie (min) w % 20

— zginanie do #a 60° brak pknigc i rys w zhczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-8402 o nasfpujacych
parametrach:

—$rednica pgta w mm 5,5+40

— granica plastyczroi Re (min) w MPa 240

— wytrzymat@¢ na rozcaganie Rm (min) w MPa 370

— wytrzymata@¢ charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymata@¢ obliczeniowa w MPa 200

— wydtwzenie (min) w % 24

— zginanie do &a 180° brak gknigc i rys w zhczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN48&3 0 nasjpujacych parametrach:
—$rednica pgta w mm 5,5+40

— granica plastyczroi Re (min) w MPa 220

— wytrzymal@¢ na rozcaganie Rm (min) w MPa 310

— wydtuzenie (min) w % 22

— zginanie do &a 180° brak gknic¢ i rys w zhczu.

Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwia

Na powierzchni czotowej ptéw niedopuszczone gamy usadowe, rozwarstwieniagkmiccia
widoczne gotym okiem.

3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowtadgmaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie pariggdpr musi by zaopatrzona w atest, w ktérym majy¢
podane:

— nazwa wytwaorcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dalkawiazki pretow lub kregu prtéw (po dwie
do kazdej wiazki) musz znajdowa si¢ hastpujace informacje:

— znak wytwarcy,

—$rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrdbki cieplnej.

Drut montazowy

Do montau pretow zbrojenia natey uzywat wyzarzonego drutu stalowego, tzw.azatkowego.
Podktadki dystansowe

Dopuszcza sistosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowygtycznie z betonu. Podkiadki
dystansowe mugay¢ przymocowane do ptow.

SPRZET

Ogodlne Wymagania dotygee sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne
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Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia Wymagania obowzujace w budownictwie ogdélnym. W szczeg&donowszystkie
rodzaje sprau, jak: getarki, praciarki, zgrzewarki, spawarki powinny &gprawne oraz posiaéla
fabryczm gwaranat i instrukcg obstugi. Spret powinien spetni@ Wymagania BHP, jak przykladowo
ostony zbatych i pasowych uggzer mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegolrebeupieczne
dla obstugi powinny by specjalnie oznaczone. Sgirten powinien pozega kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugpigprzt powinny by odpowiednio
przeszkolone.

TRANSPORT

Ogolne Wymagania dotygee sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogblne
Prety do zbrojenia powinny iyprzewaone odpowiednimérodkami transportu, w sposéb
zapewniagcy uniknicie trwatych odksztatdeoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CBR0A000-7 ,Wymagania ogolne”.
Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty zbrojarskie.

Przygotowanie zbrojenia

1. Przygotowanie, morta odbidr zbrojenia powinien odpowiadlewymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny bygodne z dokumentacprojektows.

2. Czyszczenie ptow

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji nakeoczyscic¢ z zendry, lanych ptatkow rdzy, kurzu
i btota.

Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone fanlejra mozna opalé lampami benzynowymi lub
Cz)ysCi¢ preparatami rozpuszczaaymi tluszcze.

Stal naraom na chéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy¢ wody stodla.

Stal pokrys tuszcaca sie rdza | zabtocom oczyszcza giszczotkami drucianymecznie lub
mechanicznie 4z tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu aakprawdzé wymiary przekroju
poprzecznego ptow. Stal tylko zabrudzenmazna zmy strumieniem wody.

Prety oblodzone odmta sk strumieniem cieptej wody.

Mozliwe s3 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akmephe przez Inspektora
nadzoru.

3. Prostowanie ptow

Dopuszcza siprostowanie mtow za pomog kluczy, miotkdw,scianek. Dopuszczalna wielkd
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm

4. Ciccie prtdéw zbrojeniowych

Ciecie petdéw naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazase
sporadzenie w tym celu planuggia. Ckcia przeprowadzasprzy wyciu mechanicznych rigy.
Dopuszcza girowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5. Odgkcia petow, haki

Minimalnesrednice trzpieni zsywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podajestaliNr 23 normy
PN-S-10042. Minimalna odlegié od krzywizny pgta do miejsca, gdzie mina na nim potgyé spoire,
wynosi 10d dla stali A-Ill i A-1l lub 5d dla stah-l. Na zimno na budowie nima wykonywa odgkcia
pretéw osrednicy d< 12 mm. Pgty o srednicy d > 12 mm powinny lByodginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscach zagt i zatama elementow konstrukcji, w ktorych zagiu ulegaj jednoczénie
wszystkie pety zbrojenia rozciganego, naley stosowa srednie; zagkcia rowrg co najmniej 20d.
Wewretrznasrednica odgicia strzemion i gttow montaowych powinna spetnéawarunki podane dla
hakow.

Przy odbiorze hakow i odgi pretow nalery zwrdcic szczegbla uwag; na ich zewatrzm strorg.
Niedopuszczalneagam gkniecia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

1. Wymagania ogolne

35



Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdavia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenigqw wzgkdem siebie i wzgldem deskowania nie
maoze ulec zmianie. W konstrukcinozna wbudowa stal pokrys co najwyzej nalotem nietuszezej st
rdzy. Nie mana wbudowa stali zattuszczonej smarami lub innyénbdkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, skadfira byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej wswietze prtdw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynd@sco najmniej:

— 0,07 m — dla zbrojenia gtébwnego fundamentow iggwdnasywnych,

— 0,055 m —dla strzemion fundamentéw i podpor wasgh,

— 0,05 m — dla ptow gtéwnych lekkich podpor i pali,

— 0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, ggiiv, gzymsow,

— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, padoi i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezpednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedgsokaé¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym sakelbrojeniowym.

2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalgy taczy¢ w sposéb okrdony w dokumentaciji projektowej.

Skrzyzowania petéw naley wiazat drutem wazatkowym, zgrzewalub faczye tzw. stupkami
dystansowymi.

Drut wiazatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm, gywa st do kczenia pgtow osrednicy do 12 m, przy
srednicach wikszych naley stosowa drut osrednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw rigiéaczy¢ wszystkie skrzyowania petow naranych ze
strzemionami, a pozostatychepiiw — na przemian.

NADPROZA PREFABRYKOWANE B.01.04.03
7.33. Wsep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj¢ymagania dotycice wykonania i odbioru
nadpray prefabrykowanych obiektow kubaturowych.

Zakres stosowania ST

Jako czs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Specydjkarechniczne naky
odczytywa i rozumi& w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpuaktil.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaga ogolne”. Wymogi formalne.
Montaz i wykonanie nadproy winny by zlecone przedsbiorstwu magcemu widciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwaramtemu wiaciwa jakas¢ wykonania.
Prefabrykatyzelbetowe winny b§ po wykonaniu zaopatrzona przez wytwgve swiadectwa
jakasci wykonania.

Materiaty

Ogodlne Wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano

w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymaganiach ogoélnych”. Dubbt mana stosowamateriaty
zgodnie z Polskimi Normami lub posiagieg Aprobaty Techniczne.

Rodzaje materiatow

Belki nadpraowe (od 1,20+3,0m)

Nadpraa prefabrykowane stosowagodnie z dokumentacjechnicza w nawiazaniu do
stosowanego systemu; winny one postaaldualm Aprobat Technicza.

Sprzet

Ogolne Wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M00.00.00 ,Wymagea ogdlne”.
B.01.04.03 Nadpta prefabrykowane str. 3

Transport

Ogodlne Wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M 00.0.00 ,Wymagan
0golne”.
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Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Natg je ustawé
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, os@bie i zabezpieczyprzed maliwoscia
przesuwania gipodczas transportu. Zaleca siansportowa na paletach transportowych
producenta. Transport materialéw powinien odbysia zgodnie z Wymaganiami norm
przedmiotowychSrodki transportu packgaj akceptacii layniera.

Wykonanie robot

Montaz prefabrykatéw zelbetowych

Montaz prefabrykatowzelbetowych naley wykona $cisle wg Dokumentacji Projektowej i
Instrukcji technicznej producenta.

1.Przed przyapieniem do montau nalezy:

- dokon& odbioru technicznego i asortymentowego dostarazoma plac budowy
prefabrykatow — kada partia prefabrykatéw powinna rmieawiadczenie o jakei

i zgodndci z PN wystawione przez producenta,

- dokon& odbioru technicznego e&ci budynku, od ktérej rozpoczynagsnonta:
prefabrykatow — prawidtowdé wykonania trzeba potwierdzprotokotem,

- zalazy¢ geodezyjn osnowe realizacyjma, wyznaczy osie gtdbwne budynku, sprawdazedne
wysokdaci | poziom stropow,

- Wykonawca opracuje projekt moatenadpray i przedstawi laynierowi do zatwierdzenia.
2.Monta prefabrykatéw

- mont& prefabrykatow naley wykona zgodnie z PN-B-06280 i instrulkcproducenta,

- kolejnas¢ montau prefabrykatow wynika z zatwierdzonego przezyiiera projektu
montazu,

Na odpowiednim poziomie, po oczyszczeftian i wykonaniu warstwy zaprawy grudod 12
mm, naley utozy¢ belki nadpraowe i nadmurowanad nim warstwy bloczkow.

Minimalne oparcie belek wynosi:

- przy szerokéci otworu wswietle nie wgcej niz 1,5 m - 125 mm

- przy szerokéci otworu wswietle powyzej 1,5 m - 200 mm

Od szerokéci przekrywanego otworu od 1,0 do 2,0 msradku rozpgtosci belek nadprizowych
nalezy wykona podpory montzowe. Podpory mma usuné po dostatecznym stwardnieniu
zaprawy (po uptywie 7-14 dni).

- przy montau prefabrykatow nadp#y prefabrykowanych naky zwrdcic uwag; na doktadne
ich potazenie w poziomie okigonym w projekcie.

- przy montau nie mana dopyci¢ do pogecia lub uszkodzenia gidw wystaacych z betonu,
naruszenia ich w betonie oraz uszkodzenia betonu,

Ogodlne Wymagania dotygee wykonywania robot podano w ,Wymaganiach ogélfiych

PALE CFA FORMOWANE W GRUNCIE

7.34 Wskep
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem pali CFA w ramach realizacji muréw oporowych .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obych Specyfikag

W zakres robot objetych niniejszg Specyfikacjg wchodza nastepujace roboty:
- wykonanie pali,

- przygotowanie i wbudowanie zbrojenia z profili walanych,
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1.4. Okrdlenia podstawowe

Pale CFA— (Continuous Flight Auger) — pale wykonywane ndetgswidra cagtego”,
polegajca na wykonaniu wiercenia otworu pod galidrem chgtym, wyjecie swidra i urobku
z jednoczesnym betonowaniem pogh@niem pala oraz wprowadzeniu zbrojenia w
niezwigzany beton,

Zbrojenie pali — zbrojenie w formie profili walcowanych,
1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Rysunkami, Specyfikacja, normami i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w Specyfikacji DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Pale powinny by¢ wykonywane zgodnie z rysunkami. W przypadku stwierdzenia istotnych
niezgodnosci warunkow geotechnicznych z podanymi w projekcie nalezy w uzgodnieniu
z Inzynierem i nadzorem autorskim odpowiednio skorygowac liczbe i wymiary pali.

Ta sama procedura dotyczy przypadku gdy w trakcie wykonywania pali natrafi sie na
nieprzewidziane przeszkody (kamienie, klody drewna, skate twardg itp.)

2. Materiaty

2.1 Wymagania ogolne

OgoIne warunki stosowania materiatdbw podano w Specyfikacji DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Beton

Do wykonania pali stosuje sie beton klasy C30/37 o wymaganiach okreslonych w normie
Wykonawstwo Specjalnych Robot Geotechnicznych Pale Wiercone PN-EN 1536.

2.3.  Zbrojenie

Do zbrojenia pali stosuje sie dwuteowniki o przekrojach zgodnych z rysunkami i opisem
technicznym ze stali typu S355.

3. Sprzet

OgoIne warunki stosowania sprzetu podano w Specyfikacji DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Zastosowany sprzet winien by¢ zgodny z instrukcjg wykonawcza sporzgadzong przez
Wykonawce. Zastosowany sprzet podlega akceptacji przez Inzyniera.

Ksztatt i wymiary swidra muszg umozliwia¢ wykonanie pali o Srednicy nominalnej i diugosciach
okreslonych na rysunkach.

4. Transport

Ogodlne warunki transportu podano w Specyfikacji DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatdw do wykonania pali powinny
odbywac sie tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne

OgoIne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca zobowigzany jest na koszt wlasny wykonac¢ nastepujgce opracowania robocze:
- instrukcja technologiczna,

- projekt organizacji robo6t, zawarty w Programie Aapienia Jakeci.
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Instrukcja technologiczna winna zawiera¢ dobér wszystkich parametréw wykonawczych
niezbednych dla wykonania pali oraz okreslenie sposobu monitorowania wykonania pali
w dostosowaniu do zasad podanych w normie PN-EN 1536.

W projekcie organizacji robot nalezy m.in. okresli¢ wszystkie niezbedne zabiegi organizacyjne
i technologiczne, zapewniajgce dojscie ze sprzetem wiertniczym w miejsce wykonywania
robot.

PowyZzsze opracowania robocze Wykonawca przedktada Inzynierowi do akceptacji.
5.2. Przygotowanie terenu

Pale wykonuje sie z stabilnych platform roboczych. Poziomy platform roboczych muszag
umozliwia¢ wykonanie gtowic pali na zaprojektowanych rzednych. Dlatego dla czesci
zaprojektowanych pali konieczne bedzie wykonanie tymczasowego nasypu. Zakres i poziom
wykonania tymczasowego nasypu przed wykonaniem pali musi okresli¢ Wykonawca.

5.3. Wykonanie pali

Wykonanie pali sktada sie z nastepujgcych czynnosci:

- wiercenia otworu na gbokai¢ projektows,

- betonowania pala podczas wyjmowaséwadra i usuwania gruntu,

- wprowadzania zbrojenia (profili walcowanych) natygast po wygciu swidra w niezwazany
beton.

5.3.1. Wyznaczenie osi pali

Punkty wyznaczafe osie pali powinny liyoznaczone w sposéb trwaty. Szkic
z podaniem oznac#e odlegtaci pomiarowych natey wiaczy¢ do Dziennika Budowy.

5.3.2.  Wykonanie otworu

Wykonanie otworu odbywagprzy wyciu swidra chgtego wwiercanego nadam gicbokas¢
odpowiadajca projektowanej diugei pali. Urobek wydobywany jest w czasie wgania pala z
otworu.

5.3.3. Betonowanie pala

Betonowanie pala odbywagsiv czasie wyjmowanidwidra z gruntu. Konstrukcjgwidra musi
umazliwia¢ jednoczesne wykonywanie otworu i betonowanie pathcinieniem.

5.4. Wykonanie i montazbrojenia

Zbrojenie wciskane jest dolnym koem wswiezo uformowany pal CFA (przedggeniem betonu) na
dhugasé¢ okreslona na rysunkach. Gorny koniec zbrojenia usytuowangirhy w miar scisle (z
tolerancy + 3cm) w osi projektowanggiany oporowej, wobec czego wciskanie w beton pateno
odbywa si¢ w odpowiednio wyksztatconych prowadnicach zapejaniyeh wigciwe potazenie
profilu. Prowadnice te natg zaprojektowd w ramach projektu organizacji robot.

Profile zbrojenia wg niniejszej Specyfikacji nieddegap zabezpieczeniu antykorozyjnemu, ale przed
ich wbudowaniem nalgy oczyci¢ je starannie z brudu oraz
z luszcacej sk rdzy lub zendry (wystarcza czyszczenie przez skownie).

Po wcknieciu profili w beton pali ich wolny koniec musi zaétzastabilizowany w taki sposob, aby
profile w okresie twardnienia betonu pali nie mogtyporusza (co grozitoby zerwaniem
przyczepnéci stali do betonu).

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Postanowienia ogdlne.

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w Specyfikacji DM.00.00.00 ,Wymagaagodlné.

6.2. Program bada
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6.2.1. Badania przed rozpecem budowy

- Sprawdzenie podi@ gruntowego w lini zaprojektowanych muréw oporotuyc
- Sprawdzenie przygotowania terenu,

- Sprawdzenie prawidtowoi wytyczenia osi pali.

6.2.2. Badania w czasie robot

- Sprawdzenie jakei materiatow (mieszanki betonowej, zbrojenia),

- Sprawdzenie podi@ gruntowego,

- Monitorowanie wykonywania pali.

6.2.3. Badanie odbiorcze

- Sprawdzenie zgodsoi z rysunkami,

- Badania specjalne.

6.3. Opis bada

6.3.1. Sprawdzenie podia gruntowego w linii zaprojektowanych muréw oporawy

Nalezy przed rozpoagiem robot wykonadodatkowe badania geologiczne ckagce
parametry gruntu (kohegj kat tarcia wewrtrznego) w linii muréw oporowych dogdokasci min. 3,0
m ponkej spodu zaprojektowanych pali zbrojonych. Mgleykona min. 5 odwiertow dla kalego
muru. W przypadku niezgodém przyjetych w projekcie parametréw gruntu w stosunku do
otrzymanych po wykonaniu dodatkowych badaalery niezwtocznie powiadonio tym fakcie
projektanta w celu otrzymania jego opinii.

6.3.2.  Sprawdzenie przygotowania terenu

Sprawdzenie przygotowania terenu nalezy przeprowadzac¢ na zgodnos¢ z punktem 5.2.
niniejszej Specyfikacji. W przypadku uzasadnionych przestanek napotkania nie
zinwentaryzowanych urzadzen lub instalacji, otwory do gtebokosci 1,2 m powinny by¢
wykopane recznie.

6.3.3. Sprawdzenie jako materiatow

Nalezy prowadzi¢ na biezagco zgodnos¢ z wymaganiami opisanymi w pkt. 2 niniejszej
Specyfikaciji.

6.3.4. Sprawdzenie pocia gruntowego

Sprawdzenie podia polega na poréwnaniu rzeczywistych warunkow gnagth z warunkami
podanymi w ekspertyzie geotechnicznej do projekisaplowienia Sali gimnastycznej przy Zespole
Szkot w Rabcee Zdroju, ul. Keiuszki 9, opracowana przez Zaktad Prac Geologzmynzynierskich
,Geolz” z Krakowa, wrzesie2010 roku oraz z wynikami dodatkowych badgologicznych.

Dla wszystkich pali nadzor geologiczny Wykonawcyien przeprowadzamakroskopow ocerg
wydobywanego urobku zgodnie z PN-74/B-04452. W paziku stwierdzenia istotnychzriic nalezy
zwrécie sie do Inzyniera celem dokonania przez Nadzor Autorski odeadwich zmian w diugeiach
pali.

6.3.5. Sprawdzenie g¢hokasci wykonywanego otworu
Sprawdzenie wykonujeeprzez bieacy pomiar zagibieniaswidra w teren.
6.3.6. Sprawdzenie jako formowania pala

Badania w trakcie formowania pala polegaa sprawdzaniu z doktadéuig £ 10 cm gébokasci otworu
i ilosci wttoczonej ilgci mieszanki betonowe;. 186 wttoczonego w trakcie wykonywania w otwor
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betonu powinna zawsze dwigksza od teoretycznej ajvpsci betonu wyliczonej dla dan&jednicy
pala. W trakcie betonowania nayeutrzymywa state cinienie ttoczenia betonu.

Probki betonu do badanasciskanie pobiera siw ilosci podanej w projekcie. Probki nale
przygotowd, przechowywé i bad& zgodnie z PN-88/B-06250.

6.3.6. Sprawdzenie zbrojenia pala (dotyczy palogmych)
Kontroli polegaj:

- potwierdzenie gycia wiaciwego gatunku stali,

- sprawdzenie tycia wigciwego profilu zgodnego z rysunkami,

- brak uszkodzei deformacji w zastosowanych profilach,

- wilasciwe oczyszczenie profili,

- wilasciwe usytuowanie profili po ich wbudowaniu.

6.3.7. Sprawdzenie zgodiwd z rysunkami

Potazenie glowicy pala nafey sprawdza przez pomiary przymiarem z podziaikentymetrow i
niwelatorem.

6.3.8.  Monitorowanie wykonywania pali

Monitorowanie wg instrukcji technologicznej, opra@mej przez Wykonawow zakresie ustalonym w
tablicy 12 normy PN-EN 1536.

6.3.9. Metryka pali

Wykonawca ma obowzek udokumentowania wykonania pali przez spdrenie metryk pali wg
wzorca podanego w normie PN-EN 1536.

Metryke pali sporadza st dla kazdej grupy pali réniacych sg:

- dhugdscia pala,

- warunkami geotechnicznymi,

- rodzajem wciskanego zbrojenia,

- terminem wykonania.

6.4. Tolerancje wymiaréw pala

Dopuszczalne odchylenia paenia pala g nastpujace:

- usytuowanie w planie 0,05 d (dsrednica pala),

- pochylenie w stosunku do projektowanego 1:50 (1dd@pfundament jest jedna@owy).
Dopuszczalne odchylenia wymiarow palanastpujace:

- rzedna podstawy pala + 20 cm, -10 cm,
- s$rednica pala + bez ograniaze2 cm,
- rzedna gtowicy pala +5cm.

Do dokumentowania odchytek wykonawczych, zgala uwaa st srodek zbrojenia podinego
(profilu walcowanego).

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 metr pala CFA o $rednicy teoretycznej 45,0 cm lub 65,0 cm

i dlugosci pala oraz sumarycznej ilosci zbrojenia okreslonych na rysunkach.
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8.

Odbiér robot

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg polegajg odbiorom.

Do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

rysunki z naniesionymi zmianami i uzupetnieniamkaieanymi w trakcie robot,
formularze monitorowania wykonywania pali,

metryki pali,

wyniki bada betonu.

Pale nalezy uznac za wykonane zgodnie z wymaganiami normy jezeli wszystkie badania
opisane powyzej daty wyniki pozytywne i zostaty dotrzymane warunki postanowien ogélnych.

9.

Podstawa ptatndci

Cena jednostkowa obejmuje:

badania geologiczne,

wykonanie instrukcji technologicznej palowania,

przygotowanie terenu umkwiajace dojazd wiertnicy do miejsca wykonania pali,
wyznaczenie osi pala,

dostarczenie potrzebnych materiatow,

wykonanie pionowego otworu wiertniczego dwlanej gébokasci,

zabetonowanie pala z réwnolegtym waganiemswidra,

wykonanie, montai wbudowanie zbrojenia (pale zbrojone wg. rysunkéw
pielegnacg betonu,

oczyszczenie spgiu i miejsca robot,

monta, demonta i przemieszczenie w ofsie budowy wiertnicy i urgdzen,
monitoring przemieszcaepalisady (muréw oporowych) przed, podczas i poamgniu wykopu,
koszty wykonania niezioinego zakresu badla

10. Przepisy zwazane

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos$¢ pali i fundamentéw palowych.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-EN 1536 Wykonawstwo specjalnych robdét geotechnicznych. Pale wiercone

KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO

35.

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckanigj (SST) 8 wymagania dotycce
wykonania i odbioru konstrukcji dachu z drewna dieggo .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi doktiezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na
celu wykonanie i montakonstrukcji dachu krytej ptywalni i sali sportowefzwigarow i ptatwi z
drewna klejonego oraz stalowyclezsin.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okredlenia podstawowe podane w niniejszej S§Egodne z zamieszczonymi w OST
~WVymagania ogoélne” pkt 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1 Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sirewno klejone klasy GL24h zabezpieczone przez
impregnowanie ( np. Imprez Aquadar lub rownamga) wedtug naspujacych norm pastwowych:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodaytizymatagciowymi

- PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewnianbli€enia statyczne i projektowanie.
Preparaty do nasycenia drewna pglstosowa zgodnie z instrukgjITB - Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewd@wlanego przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.

Drewno iglaste powinno posiadlavytrzymataci charakterystyczne dla danej klasy.
Dopuszczalne krzywizny podine ptaszczyzn:

- 30 mm dla grubixi do 38 mm

- 10 mm dla grubixi do 75 mm

Dopuszczalne krzywizny podtne bokow:

- 10 mm dla szerokai do 75 mm

- 5 mm dla szerokwi >250 mm

WichrowatG¢: 6% szerokeci.

Krzywizna poprzeczna 4% szercka

Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gicicszerokdci elementu.
Nierownai¢ ptaszczyzn- ptaszczyzny powinnydowzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia
w granicach odchytek. Nieprostopagttmiedopuszczalna.

Wilgotnosé drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pawivynost nie wiccej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu —23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniezi%.

Sala gimnastyczna:

Podstawowym elementem dmym projektowanej konstrukcji sali gimnastycznepéwigary D1
0 przekroju 200x1300 wg technoldgPMPROJECTpotaczonesciagiem stalowym 2xf50
oparte przegubowo na elementaelbetowych wedtug rozwrkaniaMPM PROJECT

Rozstaw osiowy #dvigarow wynosi 4900mm. Element D1 opierasazelbecie za
posrednictwem okucia stalowego F1. Dopetnieniem kahsli 1 ptatwie dachowe o przekroju
180x400mm w rozstawie osiowym jak na przekrojutiiawykonane z drewna klejonego
warstwowo klasy GL24h pogttzone do dwigara czotowo za poma®kucia aurorstwdMPM
PROJECTW polach skrajnych §ol-2, oraz 7-8) ptatwie mocowane czotowo doneee
zelbetowego.

Stgzenia potaciowe wykortaz prta f16 St3S w ukitadzie jak na rysunku zestawczym

2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukciji

Materiaty i elementy z drewna powinnydgktadowane na poziomym podtoutwardzonym

i suchym lub odizolowanym od elementéw watstalii.

Elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach reantzonych w taki sposob
aby nie powodowaich deformaciji. Odlegke sktadowanych elementow od pozionie powinna by
mniejsza od 20 cm.

Laczniki i materiaty do ochrony drewna najeskltadowa w oryginalnych opakowaniach w
zamkngtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigocyet) przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Kazda partia materiatu dostarczona na bugpveed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj
Inspektora Nadzoru. Odbior materiatow potwierdzangpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montal konstrukcji mana wywa¢ dowolnego sprgu.

Sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamkgtiych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno durzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwgrowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznychwietlone z dostateczna wentylacj
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4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstryg@jvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
i utraty statecznégci.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymigagolne” pkt 5.

Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentacfechniczi przy udzialesrodkow, ktore zapewni
osiagniecie projektowanej wytrzymasgi, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
5.2 Montaz wigzarow i ptatwi z drewna klejonego

W(g instrukcji producenta

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaru robo6t podano alri@g) Specyfikacji Technicznej p.7.
Podstaw dokonywania obmiarow, okflajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych
pozycji, jest zatczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostk obmiarowa dla konstrukcji dachowej jest m3,, dla deskowautaci m2 .

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Sglegjf Technicznej p.8.

9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne zasady dokonywania ptatnopodano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8bBty
uznaje st za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zdrapcego realizagj umowy, jeeli
wszystkie

pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami w§,aty wyniki pozytywne.

10. Przepisy zwazane

NORMY:

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€ania statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne

dotyczce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspéine

dla drewna okigtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sorteavenetodami

wytrzymaitagciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwdgzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenigcizztacznych.

POKRYCIE DACHU i OBROBKI BLACHARSKIE (kod CPV 45261 210-9)

36 WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycce wykonania i odbioru pokrycia
dachu wraz z obrobkami blacharskimi

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteaygdontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obgtych specyfikacj

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuszystkie czynni umazliwiajace i majce na
celu wykonanie pokrycia dachu wraz z obrébkami idaskimi:

- mont& blachy ptaskiej nie gorszejmnClassic Silence nalbek stojcy

- wykonanie warstwy paroizolacji — folia PE

- utozenie izolacji termicznej z welny mineralnej wg.PT

- mont& rynien i rur spustowych
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1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi normami oraz okégeniami
podanymi w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4

1.5 Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatow i wykonywanych robot orazch
zgodnd¢ z rysunkami, specyfikagjoraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskania i sktadowania podar@ST

~Wymagania ogélne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonania pokachowych powinny mém.in.:

- Aprobaty techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaujacymi normami,

- Certyfikat lub DeklaragjZgodndaci z Aprobag Techniczia lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannorma europejsk wprowadzon do zbioru norm,

- na opakowaniach powinien znajdawsk termin przydatngci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinieg bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowdzany jest posiadana budowie pelndokumentag dotyczca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania ypo#achowych.

2.2 Rodzaj zastosowanych materiatow

- Welna mineralna np. Gulfiber, Rockwool lub réwraawa

- Folia paraizolacyjna PE

- Blacha ptaska nie gorszazrClassic Silence mocowana nek stojcy

3.1 Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2 Sprzt do wykonania robét

Roboty mana wykonywa przy wyciu specjalistycznych nagdzi, ktére powinny odpowiada
ogolnie przygtym wymaganiom co do ich jaka jak i wytrzymataci.

4 Transport

4.1 Ogollne wymagania dotyczce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 4

4.2 Transport materiatow

Srodki i urzzdzenia transportu powinny &pdpowiednio przystosowane do transportu materiatow
elementow itp. niezfminych do wykonania danego rodzaju robo6t pokrycidwy czasie transportu
nalezy zabezpieczyprzemieszczanie przedmiotow w sposéb zapohiegagh uszkodzeniu.
Wszystkie materiaty dekarskie powinnydgyrzechowywane i magazynowane zgodnie z instaukcj
producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5 Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymiagaglne” pkt 5. Wykonawca

przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organji i harmonogram robot uwzglniajpc wszystkie
warunki w jakich lrdzie wykonywane pokrycie dachu.

5.1 Blacha ptaska

Blacha nie gorsza aiClassic Silence nalvek stojcy. Parametry konstrukcyjne wg projektu

5.7 Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrdbki blacharskie mima wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej-n
150C.

Przy wykonaniu obrébek blacharskich ngl@ameta¢ o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny biyzabezpieczone w sposob uitiwiajacy przeniesienie ruchow pionowych
i poziomych dachu w taki sposob, aby npstszybki odptyw wody z obszaru dylataciji.
Wymagania wg normy PN-61/B-10245

6. Kontrola Jakosci Robot
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Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST,Wymagania ogolne” pkt 6.

Kontrola medzyoperacyjna przy wykonywaniu poszczegolnych wapgtlega na biecym
sprawdzeniu zgodsoi wykonanych prac z wymaganiami niniejszej spa@gdji technicznej.
Kontrola kaicowa polega na sprawdzeniu zgogtiavykonania z projektem oraz wymaganiami
specyfikacji .

7. Obmiar robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaru robot podano wlr@g Specyfikaciji Technicznej p.7. Podstaw
dokonywania obmiarow, okékajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolngeliaji,
jest

zalkczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.1 Jednostla obmiarows jest:

- dla krycia dachu blaghgtadia na nbek stojcy — 1 m2 pokrytej powierzchni dachu

- dla obrébek blacharskich — 1 m2.

- dla rynien i rur spustowych — 1 mb.

7.2 llosé robot

Okresla sk na podstawie dokumentaciji projektowe.

8.0dbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyaeze odbioru robo6t podano w OST ,Wymagania ogolnd’gk

Odbidr powinien by potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiocol@huje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Wykonanie poszczegolnych warstw dachu jako robatykapce wymagaj odbioréw czsciowych.
Badania w czasie odbiorugziowego naley przeprowadz dla tych robot, do ktorych dagt jest
niemazliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru griowego powinno by potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Badania kcowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robot, po
deszczu.

Odbiér polega na sprawdzeniu:

- podiaza

- jakaosci zastosowanych materiatow,

- doktadndci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

- doktadndci wykonania obrobek blacharskich i ich gatenia z pokryciem.

Odbidr obrébek blacharskich i moatawpustéw dachowych powinien obejmawa

- sprawdzenie prawidtovgoi polaczer poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementow do konstruk@jpst, scian i komindw itp.

- sprawdzenie prawidtovgoi spadkow;

- sprawdzenie szczelém polaczer wpustow

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne zasady dokonywania ptatnopodano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8bBty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami gdrapcego realizagjumowy, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami w§,aty wyniki pozytywne.

9.2. Pokrycie dachu

Ptaci s¢ za ustaloailos¢ m2 dachu z wykonaniem warstwy wierzchniej i posggtnych warstw
termo — i paroizolacyjnych, ktéra obejmuje::

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i spta,

- 0czyszczenie podia,

- wykonanie warstw dachu;

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02361:199 Pochylenia potaci dachowych

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze

PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie. Filce, maty i ptyty z weiny
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mineralnej.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i eleméntyynku. Opor cieplny

i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczdni

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budactwie. Wyroby z wetny

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfilécj

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze bud@jlan

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budanmyich — czs¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt

1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszavw 20

8. Branza elektryczna
8.1. WSTEP

8.1.1. Przedmiot opracowania.

8.1.1.1Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyczre wykonania oraz
odbioru robot zwizanych z Budow sali gimnastycznej przy Il Liceum Ogdélnoksztgdgm w Rabce

8.1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéezigdnych przy udzielaniu zamoéwie
publicznych i stanowi zbior wymagav zakresie sposobu wykonania robét budowlanyckjmbjacy
w szczegOlnéci wymagania wigciwosci materiatdbw, wymagania dotygze sposobu wykonania i
oceny prawidtowéci wykonania poszczegolnych robot.

8.1.2. Zakres robdt.

Niniejszy zakres robét obejmuje wykonanie instaladgktrycznych: cgci zalicznikowej w
postaci wykonania instalacji elektrycznych wetvanych tj. gwietlenia, gniazd wtykowych, zasilania
urzadzen technicznych oraz zewtiznych tj. odgromowej, swietlenia zewntrznego, przebudowy
przylacza el-en kablowego nn., Niezaie od wyej okre&lonego zakresu, Wykonawca zobawrany
bedzie do wykonania w ramach swojej oferty wszelkichynndci koniecznych do wkxiwego
funkcjonowania, uruchomienia serwisowego, gwaramgyfj napraw oraz eksploatacji atzen i
instalacji lzdacych przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z kteye budowlanym.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot zganych z
wykonaniem niniejszego zadania i obejmuj
- wymagania wykonawcze;
- wymagania materiatowe;
- demonta urzadzen;
- technolog¢ montau;
- transport i roztadunek;
- sktadowanie materiatow;
- nadzor i odbiory.

8.1.3. Ogoblne wymagania dotyegce robot.
Wykonaweca robot elektrycznych jest odpowiedzialayjakaé wykonania prac oraz zgodito

ich realizacji z projektami, kosztorysami, specgils techniczm oraz wszelkimi poleceniami
Zamawiajcego.
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8.1.4.Przekazanie placu budowy.
Zamawiajcy w terminie okrélonym w umowie o wykonawstwo robot przekaWykonawcy
plac budowy wraz z pesrdokumentagj formalno — prawa

8.1.5. Zgodnd¢é robot z dokumentacp projektowa i specyfikacja techniczm.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumentymd&tno - prawne przekazane
Wykonawcy przez Zamawigego stanowi cz¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione o w
jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumenitady przypadku
rozbieznosci w ustaleniach w poszczegolnych dokumentach olmye kolejndé ich waznosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie agowykorzysta bleddéw lub opuszcze w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nale powiadomé Zamawiagcego, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbgéci na podstawie zatzonych dokumentacji
nalezy bezzwtocznie powiadordizamawiagcego.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone matemusa by¢ zgodne ze specyfikagi
techniczm. Dane okr&lone w specyfikacji technicznej powinnybywazane za wielkéci docelowe, od
ktorych dopuszczalne ®dchylenia w ramach oldlenego przedziatu.

Cechy materiatdbw powinny Byjednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny praeke dopuszczalnego przedziatu tolerancjiele
przedziat tolerancji nie zostat okteny w specyfikacji technicznej to nale przyja¢ tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robéprypadku gdy materiaty lub roboty nie &
petni zgodne ze specyfikactechnicza i wplyngto to nie zadawalago na jaké¢ robot, to takie
materialy i roboty nie magby¢ zaakceptowane przez Zamaw@ggo. W takiej sytuacji elementy robot
powinny by niezwtocznie rozebrane i zagtone wigciwymi na koszt Wykonawcy.

8.1.6. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany zabezpieczyplac budowy zgodnie z wytycznymiegtymi w
zaakceptowanym przez Zamawi@g@go projekcie organizacji placu budowy, zapleczahbét oraz
obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje ie¢dazie utrzymywa tymczasowe ueglzenia
zabezpieczage w tym: zasilanie placu budowyvaetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze,
informacyjne, dozor mienia i inndrodki niezledne do ochrony roboét, ludzi i sptm. Koszt
zabezpiecze i dozorowania placu budowy nie podlega ¢imirej zaptacie i przyjmuje i ze jest
wiaczony w cen za przedmiot umowy.

8.1.7. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowrzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronysrodowiska naturalnego oraz przepisy dotyez bezpiecaestwa i higieny pracy na
placu budowy.

Wykonaweca przed przygtieniem do prac powinien pedjodpowiednigrodki zabezpieczage
przed:

» zanieczyszczeniami zbiornikbw wodnych i ciekéw wypam pytami, paliwami, olejami,

* materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innyszkodliwymi substancjami,
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrzanmyd@azami, przekroczeniem norm hatasu,

* mozliwoscia powstania pzaru.

Opfaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie imdji) okrelonych odpowiednimi
przepisami ochrongrodowiska obecizaja Wykonawe robét. Wody gruntowe i powierzchniowe nie
mog by¢ zanieczyszczone w czasie realizacji robot.
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8.1.8. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca przestrze@abedzie przepiséw ochrony przeciwgrowej. Wykonawca duzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany odpowiednimi przepisami na tereajgecza
budowy, w pomieszczeniach socjalno — administra@yjn magazynowych, w maszynach i pojazdach
mechanicznych.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamsarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét lub teprzez pracownikéw Wykonawcy.

8.1.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza si materiatow wywotuicych szkodliwe promieniowanie oeggéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robdt musg mie¢ aproba¢ technicza wydary przez
uprawniona jednostl, jednoznacznie stwierdzap brak szkodliwego oddziatywania materiatu na
srodowisko.

8.1.10. Ograniczenia obaizen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje ¢sido wymaganych ogranicgzeobchzenia na & przy transporcie
materiatow | wyposzenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie nidmb zezwolenia od wtadz do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

Wykonawca hdzie odpowiadat za naprawszelkich robot uszkodzonych w wyniku przewozu
nadmiernie obaizonych pojazdéw tadunkéw.

8.1.11. Bezpiecasstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przegjg# wszystkich przepisow aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznyclodiiwych dla zdrowia oraz nie spetriaych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uagzenia zabezpieczgaie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oréx d
zapewnienia bezpiecstwa publicznego. Uznajecgsize wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj oddzielnej zaptacie iasuwzgkdnione w cenie za
przedmiot umowy.

8.1.12. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za ochremrobdt i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robot od daty ich rozpecia do daty wydania potwierdzenia zéakmenia robot przez
Zamawiajcego. Wykonawca dalzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowtkeitih elementy bylty w zadawadaym
stanie przez caly czas do momentu odbioru ostaggeczn

8.1.13. Stosowanie si do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowdzany jest zné& wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktogensjakikolwiek sposdb zvgzane z robotami idulzie
odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca hkdzie przestrzegat praw patentowych ¢dbie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagagprawnych odnénie ich wykorzystania.
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8.1.14. Rownowanos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotaneaskonkretne normy lub przepisy, ktére speénmap materiaty, spret i
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadaneotypbbzda obowhzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania normprzepiséw, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Madoy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zajeguae
zasadniczo rowny lub wgzy poziom wykonania, pod warunkiem wéziejszej ich akceptacji przez
Zamawiagcego.

8.1.15. Nazwa i kod robot objtych zaméwieniem.
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektryciny
8.1.16. Okrdlenia podstawowe.

Wszystkie okrélenia, nazwy uyte w niniejszej specyfikacjiaszgodne lub réwnowae z
normami obligatoryjnymi obowrzujacymi w Polsce /Rozpogdzenie Min. Gosp. Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Klip®z. 387/, a w przypadku ich braku z normami
brarzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbiorésbot.

Dziennik budowy — opatrzony piegaa organu wydajcego pozwolenie na budewzeszyt, z
ponumerowanymi stronami, ghcy do notowania wydarae zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania wykonania rolpizekazywania polede i zalecé& oraz
korespondenciji poradlzy Zamawiajcym, Wykonawe i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty.

Materialy — wszelkie tworzywa i produkty, niezine do wykonywania rob6t, zgodne z kosztorysem
ofertowym i zaakceptowane przez Zamawsapo.

Polecenie Zamawiagego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonaw@ezorprzedstawiciela
Zamawiajcego w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robot lub innych spraw.

8.1.17. Dokumentacja przetargowa.

W skiad dokumentacji przetargowej wchadmastpujace dokumenty: opis przetargowy,
rysunki (Projekt Budowlany - Instalacja elektrycgn@ferent, w ramach niniejszego zakresu robdt, jes
zobowhzany zapoznasig z cat@cia dokumentacji i potwierdzito odpowiednimi éwiadczeniami. W
przypadku bidu, przeoczenia lub atpliwosci w interpretacji, oferent ma oboyziek skontaktowania i
z Generalnym Projektantem, ktéry jest jedynym upriawym do wprowadzenia jakichkolwiek zmian.
Dane materiatyssdokumentami uzupetniggymi sk.

W przypadku niezgodroi migdzy tymi dokumentami, oferent zobcwany jest wyjénié
wiasciwa interpretac z Generalnym Projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych rokétne reklamacje dotygze dodatkowego
wynagrodzenia zwzanego z ewentualnymi rozhiesciami nie lzda mogty by uwzgkdnione.

8.1.18. Obowazki wykonawcy.

Zobowizanie rezultatu.

Bez wzgtdu na doktadn& i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowejedlajace]
dziatanie instalacji oragrodki do jej wykonania, na wykonawcyagy przede wszystkim zobow#anie
rezultatu. Jest on zatem zobgrany do wykonania zadazawartych w niniejszym dokumencie do
wszystkich urzdzen ujetych w dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiaedektrycznych.

Po zakaczeniu budowy wykonawc zobownzuje sé do wykonania dokumentacji
powykonawczej z naniesieniem etapdéw wykonawstwéaiagji oraz wykon& pomiary wszystkich
instalacji elektrycznych i ochronnych w celu spdaenia poprawnii ich wykonania. Pozytywne
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pomiary instalacji wg. obowkzujacych norm i przepisébw prawnych pozwalaja przekazanie jej do
eksploatacji.

R&ne zobowjzania w trakcie realizacii.

Wykonawca niniejszego dziatu jest zobarany do:

» realizacji inwestycji zgodnie z projektem,

* bezwzgédnego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otragm ka&dego rysunku lub
dokumentu, o zauwanych przez siebie oczywistych pomytkach, epstwach czy
przeoczeniach,

» przedi@zenia do zatwierdzenia Inwestorowi i GeneralnemujeRtantowi wszelkich zmian
dotyczcych producentéw usdzen (nazwy producentOw ugdzeh wymienione w opisie
technicznym s jedynie wskazowk dotyczca jakosci i parametréw technicznych).

Wykonawca ma obowkek wykonania rob6t zgodnie z projektami budowlanym
wykonawczym uwzgidniajac obownzujace normy i przepisy braowe oraz przestrze§aizgodni@é
jednostek opiniugjcych, a take przepisow Prawa Budowlanego, BHP i p@/poraz stosowania
materiatow i uradzer posiadajcych niezlhdne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Zgodnie z obowizujacymi przepisami arkuszami normy PN - HD 60364-4-4BN - HD
60364-6-61 dotyccej instalacji elektrycznych w obiektach budowlamyc wprowadzonej do
powszechnego stosowania rozp@zeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa oraz
zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy blizen Energetycznych, Wykonawca robot elektrycznych,
winien dotay¢ wszelkiej staranri@i aby wykonane instalacje elektryczne byly bezpnec dla
wszystkich aytkownikow.

Z uwagi na specyfik obiektu, naley potazy¢ nacisk na prawidtowd i jakos¢ wykonania
elementow ochrony przeciwpaeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykérmyodnie PN — HD - 60364-
6-61. Winien on rownie przestrzega nastpujacych postanowie Kazda instalacja podczas moata
lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eletplgi powinna b§ poddana tak daleko jak to jest
mozliwe ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia , czy zostalglsipne wymagania powgzej
normy.

W czasie sprawdzania i wykonywania prob pgleastosowa srodki ostranosci w celu
zachowania bezpiecistwa 0s0b i unikricia uszkodz@ mienia oraz zainstalowanych wdzeh.

Sprawdzanie instalacji powinno dywykonane przez zespo6t osob wykwalifikowanych,
kompetentnych posiadgych stosowne uprawnienia i predyspozycje. Po wghkan instalacji naley
wykona pomiary kontrolne w zakresie skuteczciozastosowanej ochrony przeciwpzeaiowej oraz
poprawndci wykonania instalacji odgromowej. Spedzi¢ protokoty a naspnie przekaza
uzytkownikowi.

Zobowizania gwarancyjne.

Wykonawca ma obowkek zapewrd gwaranat na wykonane przez siebie prace — po odbiorze
instalacji wymienia na swoj koszt, wszystkie uszkodzoneadeenia i elementy, §# uszkodzenie jest
nastpstwem wadliwego monta lub wad uradzen objetych gwarangj producenta.

Gwarancja nie &dzie obejmowata zwyktych prac konserwacyjnych, j@kwniez materiatow
zwywalnych g¢rédta swiatta, zaptonniki), napraw, ktéreetlta konsekweng nieodpowiedniego
uzytkowania instalacji lub szk6d wyadzonych przez osoby trzecie.

8.2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI MATERIALOW
8.2.1. Ogoblne wymagania dotycace materiatow, i ich pozyskiwania.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu tgmwinny by nowe, w gatunku bigco
produkowanym oraz powinny e
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- oznakowanie znakiem CE oznaczs, ze dokonano oceny ich zgodwd ze zharmonizowannormg
europejsk, wprowadzoa do zbioru Polskich Norm, z europejskprobai techniczia lub krajowg
specyfikacy technicza panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Obszarws@odarczego,
uznanego przez KomisEuropejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta, jeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw goyggh niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczéstwa okrélonym przez Komisj Europejsk, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznagzejze % to wyroby nie podlegafe obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgédroPolsk Normg lub aprobat techniczn, badz
uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umhiwia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkciji.

8.2.1.1Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane na#gerido ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowabya gakaos¢ i wiasciwos¢ do robot. Miejsca
czasowego sktadowania materiatowd® zlokalizowane w olgbie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykorgawc

8.2.1.2Materiaty do wykonania robot.

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonamniejszej inwestycji, wedtug zasad
niniejszej specyfikacji, s do wykonania instalacji odgromowej budynku rglestosowé materiaty
spetniajce wymagania podaneze] wymagania.

Kazda partia materiatbw powinna dydostarczona na budewz atestem (certyfikatem)
stwierdzagcym zgodnéc. Atest (certyfikat) powinien @ywydany przez uprawniarjednostk.

8.3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
8.3.1. Ogolne wymagania dotyegce spratu i maszyn.

Wykonawca zobowizany jest do #ycia takiego sprgu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakd¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajgd sprztu bedzie gwarantowaprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okienymi w warunkach umowy.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania rob6t ma byutrzymany
w dobrym stanie technicznym i gotosen do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogipdowiska,
przepisami dotycaymi jego uytkowania oraz przepisami BHP.

8.3.2. Sprzt uzyty do wykonania robdét.

Roboty budowlane prowadzi przy wyciu ogolnie dosfpnego sprau jak narzdzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dlazqregolnych robot zgodnie z pozycj
kosztorysow sprzit.

8.4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
8.4.1. Ogolne wymagania dotyegce srodkdw transportu.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktére nie

wplywaja niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportu dgizie zapewni@prowadzenie rob6t w terminie przewidzianym umow
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdydd spetnig@ wymagania dotyce przepisow
ruchu drogowego. Wykonawcadrie na bieaco i na wtasny koszt usuwavszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publiczngdjazdach do budowy.

8.5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

8.5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgitdnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robétichazgodné¢ z wymaganiami specyfikacji
technicznej. Nagpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostanjesli wymaga tego ledzie Zamawiajcy poprawione przez Wykonawna
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t przemaamiapcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich prawidtowe.

8.5.2 Wspotpraca Zamawiagcego i Wykonawcy.

Zamawiajcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach gzeinych z interpretagjspecyfikacji
technicznej oraz dotyazych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Kdhawe. Jest on
rowniez upowaniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli mai@idow dostarczonych na budewub
na niej produkowanych. Zamawiay powiadomi Wykonawgo wykrytych wadach i odrzuci wszystkie
te materialy i roboty, ktére nie spelriajvymaga jakosciowych okrdlonych w specyfikacji
technicznej. Polecenia Zamawieg¢go powinny by wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod goa zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

8.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
8.6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterownie ich praggvaniem i wykonaniem, aby agnaé
zalazom jakaos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok oraz jakdéé materiatow oraz
musi przeprowadzapomiary, proby z cgtotliwoicia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji rbladaz warunkami technicznymi wykonania i
obioru robot budowlano — moriavych.

Minimalne wymagania co do zakresu préob i iclestatliwoi¢ s okreslone w normach i
wytycznych. Pomiary i proby musby¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadky
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania stosowanazna wytyczne krajowe lub inne procedury
akceptowane przez Zamawieggo. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca przeaisha pémie ich
wyniki Zamawiagcemu.

8.6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
- Certyfikat na znak bezpieargwa wskazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmomizamych art. 30 Ustawy Prawo zamowie
Publicznych, aprobat technicznych oraz detevych przepisow i dokumentéw technicznych,
- Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodn€ti z: Polsk Norma
lub
- Aprobat techniczm, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowidPl, jezeli nie @ objcte
certyfikacp okreslona powyzej i ktore spetniaj wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dla
ktorych w/w dokumenty nie as wymagane, kada partia dostarczona do robét¢dbie posiada
dokumenty okrélajace w sposéb jednoznaczny ich cechy. Produkty praewe musz posiadéa w/w
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwieleriady, ktdre nie spetniajtych wymagé beda
odrzucone.
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8.6.3. Dokument budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obgmujacym Zamawiggcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowykadica okresu gwarancyjnego. Zetone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powirtmg¢ oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Kierownika Budowy i Zamawiapgo. Do dziennika budowy nale
wpisywa w szczegolngci:
- dat; przekazania Wykonawcy placu budowy,
- termin rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementéw robét,
- przebieg rob6t w formie istotnych informacji, ugvazalecenia Zamawiagego,
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymaro@ot,
- zgtoszenia i daty odbiorow robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i kaicowych,
- odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczce jakdci materiatow,
- inne informacje istotne dla przebiegu robat,

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powirmy¢
przedizone Zamawiagjcemu do ustosunkowaniagsiDecyzje Zamawiagego wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pecgyjlub zagciem stanowiska. Dokumenty
budowy takie jak: protokoty przekazania placu bugowmowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i
inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowatgkoty odbioru robét, protokoty z odbytych
narad i ustake powinny by przechowywane na placu budowy w miejscu odpowidni
zabezpieczonym.

Zaginkcie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jegdychmiastowe odtworzenie w
spos6b przewidziany prawem. Wszystkie dokumentyolwd powinny by zawsze dosgpne dla
Zamawiagcego.

8.7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bdzie kadorazowo wykonywany przez Wykonagvaobot i powinien by
przeprowadzony zgodnie z obarujacymi zasadami zarowno na etapie wykonywania jakoi p
zakaiczeniu wykonania elementu robo6t stargoych odebna calcs¢. Obmiar robdt kadorazowo
podlega sprawdzeniu przez Zamawt&go w celu ewentualnego naniesieniu poprawek, reggul ze
stanem rzeczywistym.

8.8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.8.1. Ogolne zasady odbioru robét budowlanych.

Odbior robot nagpowat kgdzie po zgtoszeniu Zamawi@emu przez Wykonawagotowdaci do
odbioru. Polegat dlzie na sprawdzeniu kompletwd dokumentéw z certyfikatow, atestow,
dokumentacji powykonawczej oraz préb, pomiarow wgarg/ch przez obowzujace normy i przepisy
jak rowniez sprawdzeniu kalej wykonanej roboty. W przypadkach w ktérych wymayg jest przy
odbiorze udziat przedstawiciela dostawcy poszczgghl medidw czy urdzen, odbidér musi odbywa
si¢ przy ich udziale.

8.8.2. Rodzaje odbioréw robot:
W zalenosci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej, roboty pa@dlp nastpujacym

etapom odbioru, dokonanym przez Zamasdgago przy udziale Wykonawcy:
a) odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
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b) odbidr czsciowy,
c) odbiér kaicowy,
d) odbiér pogwarancyjny.

8.8.2.1. Odbior robot zanikapcych.

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizulegra zakryciu. Bdzie on dokonywany w
czasie umgliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego pagiu
robot. Odbioru dokonuje Zamawaal. Gotowd¢ zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiggo. Odbior powinien kdyprzeprowadzony niezwtocznie
lecz nie péniej niz w ciagu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowywgadamia o tym fakcie
Zamawiajcego. Jak& i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu Zamawiagy na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikow badai w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrojitae
specyfikacy techniczm robot i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stdisnia odchylé od
przyjetych wymagéa Zamawiagcy ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmejeydy odngnie
korekt i zmian. Przy ocenie odchyle podejmowaniu decyzji Zamawiggy uwzgkdnia tolerancje i
zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

8.8.2.2. Odbior czgsciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonywanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt mastosowaniu
uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokegmawiaicy.

8.8.2.3. Odbior kaicowy.

Odbiér kaxcowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistegtionania rob6t w odniesieniu
do ich ilasci, jakasci i wartcsci. Catkowite zakaczenie roboét oraz gotowé do odbioru kécowego
powinna by stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dmika Budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie Zamawiagego.

Odbidr kaicowy powinien nagpi¢ w terminach, ustalonych w warunkach umowy, dcod
dnia potwierdzenia przez Zamawieggo, zakaczenia robo6t i przycia dokumentow odbiorowych.
Odbioru kaicowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamauwoegjo W obecrizi Zamawiagcego
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokonuje ich oceny jadad na podstawie przedtonych
dokumentow, wynikéw badai pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodaoiorobdt ze specyfikagj
techniczia. W toku odbioru kacowego komisja zapoznaje; & realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikagpych i ulegajcych zakryciu, zwilaszcza w okresie wykonywania tobo
uzupetniagcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania mgzzonych robo6t poprawkowych
lub uzupetniagcych, komisja przerywa swoje czyricoi ustala nowy termin odbioru koowego. W
przypadku stwierdzenia przez komgiste jaka¢ robot w poszczegdlnych elementach i asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagalokumentacji technicznej i specyfikacji technigznkomisja
dokonuje potscen. Dokumenty odbioru kicowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
koncowego jest protokét odbioru rob6t spguizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotowa nastpujace dokumenty: tj.
Dziennik Budowy, Deklaracje zgodfm, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodoo wbudowanych
materiatdw zgodnych z programem zapewnieniageikicspecyfikacy technicza.

8.8.2.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhtrawihzanych z usukciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancji i powinieyt dokonany na
podstawie oceny wizualnej robot z uwadieniem zasad opisanych przy odbiorzédawym.

8.9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT
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Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowgidie uwzgkdniac wszystkie czynni,
wymagania i badania skladag s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznej i w przednziarobot. Dla robdt podstavptatngci jest wartgé
(kwota) podana przez Wykonawd przyjgta przez Zamawiagego w dokumentach umownych
(ofercie).

8.10. ZASADY OGOLNE

8.10.1. Normy i przepisy.

W czasie realizacji prac stanaeych przedmiot opisu technicznego, Wykonawedzie musiat
dostosowa sig do ustaw, norm i przepisow branwych obowazujacych w chwili wykonywania robot.
Jesliby w trakcie rob6t weszly wycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem jakichkekazmian,
Wykonawca jest zobowzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Galmgo Projektanta
okreslajac szczegotowo zakres tych zmian oraz dodatkowytkokavprowadzenia.

8.10.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plasudowy.

Wykonawca niniejszego dziatu niedzie zobowizany do doprowadzenia energii elektrycznej
na plac budowy z uwagi na stan istaggj przyhcza elektroenergetycznego nn.

8.10.3. Koordynacja robot.

Wykonawca jest zobowzany do skontaktowaniagsz Koordynatorem budowy, ktéry zapewni
koordynacg robot, aby uzgodninajodpowiedniejsze dziatania meg na celu wykonanie instalacji.
Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budobegacego jedynym partnerem w kontaktach
z dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osbbdzie musiata posiadavszystkie wymagane
uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnyetkdji w budownictwie, aby w sposéb weawy
prowadz¢ roboty elektryczne oraz udziélanformacji technicznych na wszelkie pytania dotywez
instalacji elektrycznych podczas catego procesdotlanego, wykonywania prob i odbiorow
koncowych.

8.10.4. Rysunki wykonawcze i montzowe.

Przed odbiorem robot Wykonawca musi dostatc@eneralnemu Projektantowi ngstijace
dokumenty:
* wykaz wszystkich zainstalowanych wadzen wraz z dokumentagj technicza i wskazaniem
producenta w 3 egzemplarzach,
* protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych: badaniochrony p. poteniowej (instalacji
odgromowe)),
» certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowanaedamznia i materiaty.

8.10.5. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioruliét elektrycznych.

Wykonawca robét elektrycznychedizie zobowizany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami

BHP wykonania monta instalacji elektrycznych. Po zakazeniu montau, wykona proby i pomiary
ochronne wykonanych instalacji elektrycznycktygh w projekcie. Zostanone przeprowadzone w
obecndci przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projetda Wykonanie prob i pomiarow
przeprowadzone ¢ola zgodnie z obowgzujacymi normami i przepisami a ich wyniki zosgan
przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnychommami. Wszystkie czyndoi zostam
przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i na jedpowiedzialn&. Podczas wykonywania
prob i rozruchu zobowrany jest do wyeliminowania wszystkich powstatyetklacer. W przypadku
niewtasciwego wykonania 4z odstpstw, wykonawca dmlzie zobowizany do przeprowadzenia
wymiany i poprawy na swoj koszt wszystkich uszkodah elementéw instalacji oraz do usioia
usterek zwgzanych z wadliwymi jej elementami.
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W przypadku uchylania siWykonawcy do naprawy ugdzen w okresie préb Inwestor ma
prawo zleat wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wymijacego s¢ ze swoich zobowizan
Wykonawcy.

8.10.6. Ogolne sprawdzenie instalacji.

Przed zakryciem instalacji uziemiagj - bednarki uziemiagej przy wyprowadzeniu bednarki
nalezy podd#& ja sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru ecrafici Wykonawcy lub jego
uprawnionego przedstawiciela.

Dotyczy ono kzdzie:

» sprawdzenia wykonania pgizen metalicznych oraz wkaiwego zabezpieczenia przed korpzj
pofaczen,

* sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisaudowy uradzei elektrycznych,

* sprawdzenia monta obwodu zasilania drzwi w&jiowych do budynku.

8.10.7. Préby instalaciji.

- instalacja éwietlenia wewrtrznego.

Wykona® préby symulacyjne pozwalgie na stwierdzenie poprawdod dziatania instalacji.

- instalacja éwietlenia zewntrznego.

Wykona préby symulacyjne pozwalgie na stwierdzenie poprawdod dziatania instalacji.

- instalacja gniazd wtykowych.

Wykona® préby symulacyjne pozwalgie na stwierdzenie poprawdod dziatania instalacji.

- instalacja zasilania wdze.

Wykona® préby symulacyjne pozwalgie na stwierdzenie poprawdod dziatania instalacji.

- instalacja odgromowa.

Wykona® préby symulacyjne pozwalgie na stwierdzenie poprawdod dziatania instalacji.

- mont& rozdzielnic.

Wykona® préby symulacyjne pozwalgie na stwierdzenie poprawdod dziatania instalacji.

- instalacja logiczne i techniczne.

Wykona préby symulacyjne pozwalgie na stwierdzenie poprawdod dziatania instalacji.

- linie kablowe nN.

Wykona préby pozwalajce na stwierdzenie poprawdod wykonania. Prace muszost& dodatkowo
odebrane przez pracownikow PGE Dystrybucja S.A.ZzddVarszawa.

- przebudowa przytacza el-en.

Wykona proby pozwalajce na stwierdzenie poprawdod dziatania instalacji. Prace muszosta&
dodatkowo odebrane przez pracownikéw PGE Dystrgb8cp. Oddziat Warszawa.

- oswietlenie uliczne.

Wykona® préby pozwalajce na stwierdzenie poprawded wykonania. Prace muszost& dodatkowo
odebrane przez pracownikow PGE Dystrybucja S.A.Z2ddVarszawa.

8.10.8. Odbior instalacji.

Odbiér instalaciji i rozruch uszlzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacjeiactze
w obiektach budowlanych — sprawdzenia" PN-HD 608&. Zgodné¢ instalacji z techniczn
dokumentacgj przetargow, z zahcznikami do niej i z normami oraz rysunkami instglaostanie
sprawdzona przy okazji kontroli cat instalacji. Odbior instalacjidalzie mogt zosta zakaczony po
przeprowadzeniu prob i po uprzednim stwierdzerii@ wszystkie zastrzenia sformutowane w czasie
réznych kontroli zostaty w sposob satysfakcjamyj usungte. Wykonawca jest zobowdany do
wykonania pomiaréw instalacji elektrycznych zgodmievw. norma, stwierdzajcych o maliwosci
dopuszczenia ich do eksploatacji po zadaeniu prac odbiorowych i pagiizeniu napicia.

8.11. Uwagi kaicowe.
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1. wszystkie projektowane prace wyka@rnagodnie z obowaizujacymi przepisami,

2. materiaty uyte do budowy winny posiadaatest oraz by dopuszczone do powszechnego
stosowania.

3. po wykonaniu robét wykorganiezlzdne pomiary w zakresie ochrony przeciwparaowe).

4. protokoty przekazalnwestorowi.

5. roboty elektryczne oraz instalacji odgromowej wy&f zgodnie z warunkami wykonania i odbioru
robot budowlanych — ¢&¢ D. Roboty instalacyjne, zeszyt 2: instalacje elgkine i piorunochronne
w budynkach gyteczndci publicznej - Instytut Techniki Budowlanej 200zkr

8.12. Wykaz aktéw prawnych:

1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie ywa@godndci (Dz.U. Nr 166 z 2002r,
p0z.1360; Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718; Dz.U.180 z 2003 r, p0z.1188; Dz.U. Nr 170 z
2003r, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, p0oz.2275{DAr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr 92
z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.8869; Dz.U. Nr 96 z 2004 r, poz.959);

2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miardeh.|. Nr 63 z 2001r, poz.636; Dz.U. Nr
154 z 2001 r, poz.180; Dz.U. Nr 155 z 2002 r, p2&6; Dz.U. Nr 166 z 2002 r, poz.1360;
Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 20040z.881; Dz.U. Nr 93 z 2004r,
p0z.896);

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlatek$t jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003 r,
poz.2016; Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41; Dz.U. Rr02004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r,
p0z.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

4. Ustawa z dnia 10 kwietnial997 roku, Prawo energetyd tekst jednolity - Dz.U. Nr 153 z
2003 r, poz.1504; Dz.U. Nr 203 z 2003 r, p0z.196%;.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U. Nr
34 z 2004 r, poz.293; Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz.;80z.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(d2 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagl®dudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r,
poz.690; Dz.U. Nr 33 z 2003 r, poz.270; Dz.U. N8X 2004 r, poz.1156;

6. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 199%uow
sprawie warunkéw technicznycheyikowania budynkow i ich usytuowanie (Dz.U. Nr Z4
1999 r, poz.836);

7. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wézia 2000 roku w sprawie szczegotowych
warunkow przydczania podmiotéw do sieci energetycznych, obrotargin energetycza
swiadczenia ustug przesytowych , ruchu sieciowegeksploatacji sieci oraz standardow
jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz.U. Nr 85 z 2000 rz@b7).

8. Rozporadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spz#aej z dnia 28 kwietnia 2003 roku
w sprawie szczegotowych zasad stwierdzenia posiadavalifikacji przez osoby zajmage
si¢ eksploatagj urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.82%&.U. Nr 129 z 2003
r, poz.1184).

9. Rozporadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spz#aej z dnia 12 marca 2003 roku w
sprawie szczegoOtowych wymagedla sprztu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r, poz.414).

10. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wdza 1999 roku w sprawie bezpieézéva i
higieny pracy przy uemdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 8 1999 r,
p0z.912).

11. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008u w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanf@hU. Nr 47 z 2003 r, poz.401);

12. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 uok
sprawie ochrony przeciwgarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i tere
(Dz.U. Nr 121 z 2003 r, poz.1138);

13. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998kto
w sprawie wyrobow sttacych do ochrony przeciwparowej , ktore mogby¢ wprowadzone
do obrotu i stosowane wadznie na podstawie certyfikatu zgodaoio(Dz.U. Nr 55, p0z.362);

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budaych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 r,poz.8
81),
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8.13. Wykaz norm prawnych:

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa —&z1: Zasady ogolne.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa —&&z2: Zaradzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa —&z 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zaggaie
zycia.

PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa —c¢&z 4: Urzdzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne we@tach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecstwa. Ochrona przeciwpamniowa.

PN-HD 60364-5-54: 2010 Instalacje elektryczna we&tach budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Dobér i motita
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiecstea.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecstwa. Ochrona przeciwpamniowa.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w kisieh budowlanych. Dobér i morita
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycanydobdér i monta wyposaenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

MO R R R R

PN-EN 12464-1 Qvietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we gtnzach.

9. Branza sanitarna
ZAKRES — INSTALACJE WEWN ETRZNE
1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz agania dotyczce wykonania i odbioru robo6t
instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnych, calmego ogrzewania, kottowni, zasilania nagrzewnic
centrali wentylacyjnych oraz wentylacji mechanigzne
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako doktupreetargowy i kontraktowy
przy Robotach polegagych na wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjregntralnego ogrzewania,
kottowni, zasilania nagrzewnic centrali wentylagygh oraz wentylacji mechanicznej.
1.3.Zakres robot objetych Specyfikacp Techniczm
- budowa instalacji wod-kan wewtnznej,

- budowa instalacji centralnego ogrzewania, kotlovmzasilania nagrzewnic centrali wentylacyjnych,
- budowa instalacji ppo
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- budowa instalacji wentylacji mechaniczne;j.
1.4. Okreslenia podstawowe:
1.4.1. Roboty budowlane ("robotyy zespot czynnii podejmowanych przez Wykonawav celu

zapewnienia prawidiowego oraz terminowego wykonapraedmiotu umowy, w tym réwnie
dostarczenia pracownikéw, materiatow i sz

1.4.2. Teren budowsy przestrza, w ktorej prowadzoneasoboty budowlane, wraz Z przestrzeni
zajmowam przez urzdzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegotowych
warunkach umowy.

1.4.3. Sprat — wszystkie maszynyrodki transportowe i drobny spitz z

urzadzeniami do budowy, konserwacji i obstugi, potrzebiia zgodnej z umowa realizacji robét
budowlanych.

1.4.4. Instalacje — systemy obejarg wyposaenie, rury, kable, przewody i ich podpory.

1.4.5. Instalacja — system zawiex@j materiaty i elementy tak zmontowane, aby zapswrawidtowe
dziatanie systemu.

1.4.6. Instalacja sanitarna — instalacja dostagcaaprieph i zimm wod do uradzear sanitarnych
wewmtrz budynku i usuwagascieki sanitarne.

1.4.7. Uradzenie — element wypaosania podczony z instalacja w celu ubytkowania jej przez
mieszkacow.

1.4.8. Uradzenia sanitarne — uidzenia zamocowane do ktérych dostarczana jest pitda, woda do
celow higienicznych lub odprowadaag scieki.

1.4.9. Rura — dhugi przewod o przekroju peeniowym.

1.4.10. Ksztaltka rurowa — element dopasowany dpwucelu podczenia, podparcia, zmiany kierunku
lub srednicy otworu.

1.4.11. Siec kanalizacyjna — system do usuwaniayvpaavierzchniowej ciekow z
obszaru przylegtego do budynku, zwykle zedj niz jednej poses;ji (dziatki).

1.4.12. Zespot ugpbowy — uradzenia sanitarne sktadap st z miski us¢gpowej, deski sedesowej,
zbiornika sptukujcego i rury sptukujcej.

1.4.13. Wyposzenie — wyroby takie jak ugdzenia sanitarne lub zestawy kuchenne, ktore stanow
wyposaenie przestrzeniaytkowanych przez ludzi isszamontowane w budynku.

1.4.14. Grzejnik — element wdzenia centralnego ogrzewania, w ktérym czynnikigmmejnym jest
woda lub para wodna.

1.5.0g6lne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za ich zgodidaz Dokumentag)
Projektovs, Specyfikaci Techniczm i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Do realizacji mog by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych i zagmamjich posiadage
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie mistytadawcze.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu tgimwinny :

-by¢ nowe i niegywane,

-odpowiadé& wymaganiom norm i przepisom wymienionych w nirgejsspecyfikacji

-mie¢ wymagane polskimi przepisamiviadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymaganevasta
dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieazéva.

Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca przestawn&siapcemu wszelkie wymagane przez
niego dokumenty na udowodnienie pasgych wymaga Materialy pochodge z rozbiorki — do
utylizacji zgodnie z ustaav

Do wykonania robét instalacyjnych najestosowd nastpujace materiaty zgodnie z rysunkami:

Instalacja wod-kan i ppé.:
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* rury PEX-AL-PEX i ksztaltki 4czone przez zaprasowanie dla wody zimnej cieptej
cyrkulacji

* rury kanalizacyjne z PVC @.50, 75, 110, 160 mm,

e rury i ksztaittki z PVC,

e rury i ksztaltki stalowe ocynkowane dla instaiggaz,

* faczniki przegciowe do paiczenia z armatgrczerpala,

* armatura odcinaga,

* pianka polietylenowa do izolacji cieplnej,

» zawory odpowietrzage,

» czyszczak kanalizacyjny z PVC,

* uchwyty do rurocigow,

* zespot usgpowy wiszacy podtynkowy dla niepetnosprawnych,
* miski ustpowe wisace

» umywalki dla 0sob niepetnosprawnych

» umywalki zwykte

* baterie czerpalne do umywalek z perlatorem nakvci

* baterie czerpalne do umywalek z perlatorem ngndzwchy

Instalacja c.o. kottowni i zasilania nagrzewnic ctali wentylacyjnych

* kotty gazowe kondensacyjne o mocy 120kW

* naczynia przeponowe do instalacji CO i CWU

 zawory bezpieczstwa

» pompy obiegowe o konkretnych parametrach przeplywysokaci podnoszenia

» zasobnik do CWU 600l

» stacja uzdatniania wody dla kottowni do 500kwW

* lutowany wymiennik ciepta

* rozdzielacz instalacji

 armatura odcinaga, odpowietrzaga i podpionowa, tréjdrogowa, zwrotna, spustowguhgaca filtry
sitowe

* rury stalowe ocynkowane i ksztattkckzone przez zaprasowanie

* rury stalowe dla instalacji zasilania nagrzewseatrali wentylacyjnych

* grzejniki ptytowe z zaworami regulacyjnymi orapgicami termostatycznymi i zaworami
odcinajcymi na powrocie

* system odprowadzania spalin

» pianka polietylenowa do izolacji cieplnej

* uchwytu do rur

Instalacja wentylacji mechanicznej

* centrale wentylacyjne

* naktadki na centrale wypasae w czerpnie i wyrzutnie
« filtr weglowy

* okapy wycagowo-nawiewne

* anemostaty

* przepustnice i skrzynki rozgme

* kanaty wykonane z blachy ocynkowanej o przekokmgtym i prostolgtnym
 wentylatory dachowe i tazienkowe

* elementydczace np. nyple i kotnierze

* uchwyty do rur

» wetha mineralna z ptaszczem do celéw izolacyjnych

3. SPRZET WYKONAWCY
Maszyny i uradzenia do robot instalacyjnych :

* zgrzewarka
* pity elektryczne do ecia rur
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* ucinacze do rur

* wiertarki

* gwintownice do rur

 spawarki

* nazyce do blachy

* narzdzia do zgrzewania rur polipropylenowych
* rusztowanie przesuwne lekkie

» samochod dostawczy

» narzdzia do kalibrowania rur

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotygee stosowania spgi podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”. Sgirz
budowlany powinien odpowiadapod wzgédem typu i ilédci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot , zaakceptowanym przezymera( Inspektora Nadzoru).

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni rgmtjacy sprzt uzywany w robotach instalacyjnych:
* tadma miernicza, poziomica, przymiar sktadany,

* miotek, przecinak, przebijakiubokrt,

* pita do drewna, pita do metalu, pilnik ptaskilngk okragty, szczotka druciana,

* klucz nastawny szwedzki, klucz nastawny do riu¢k nastawny gtowkowy,

* klucz nastawny uniwersalny, szczypce nastawneidklucze ptaskie,

 gwintownica gczna uniwersalna, imadto do rur,

* wiertarka udarowa, szlifierka przeima,

» zaciskarki, szagi prasuace do rur

* zuraw do podnoszenia

5. TRANSPORT

Przewiduje si przewdz urzdzen dla wszystkich instalacji od Producenta na pladdwy lub z

hurtowni i magazynow na plac budowy. Materialy mpolgy¢ przewaone dowolnym srodkami

transportu, jedynie mugzby¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwanierkonsyca jest
zobowhzany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktore nie wplynniekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych prac i wkgiwosci przewaonych materiatow.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku orazaddivania urgdzen, aparatury elektrycznej,
przestrzega zalecé wytworcow, a w szczeldoi: transportowane ugdzenia zabezpieczyprzed

nadmiernymi drganiami i wstgami oraz przesuwaniemg¢siaparatuf i urzadzenia ostrgnie

zatadowywa i zdejmowd, nie naraajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

6. WYKONANIE INSTALACJI WODOCI AGOWEJ

Pod przybory sanitarne wykoh@odefcia instalacyjne umdiwiajace monta przyboru i podiczenie
armatury. Podégie wody zakaczy¢ zaworem odcinagym natynkowym. Przewody prowadzpod
sufitem w kanatach w posadzce lub podtynkowo (wz8laeh). Po wykonaniu instalacji przeprow#&dzi
proke szczelnéci i ptukanie instalacji. Gnienie prébne nie mie by nizsze nk 1.0 MPa. Instalagj
mozna uzné za szczely, jezeli przy zamkngtym doptywie wody pod énieniem probnym w czasie 30
min nie kgdzie spadku énienia. Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewaatyiepl¢ otulinami z
pianki polietylenowej, otwory zamurowawykona tynki. Zamontowda urzadzenia sanitarne.
Wysoka¢ zamocowania powinna wyndési

0,50+0,60 m — zlewy,

0,80+0,90 m — zmywaki i zlewozmywaki przeznaczoogrhcy w pozycji stacej,

0,75+0,80 m — umywalki,

Miski ustpowe powinny by ze wszystkich stron tatwo dephne.

Instalacg nalery wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtbi

instalacji wodocigowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.
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Montaz rurociggow z rur PEX-AL-PEX

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacjeédta montowane z rur typu PEX-AL-PEX, Przewody wody
cieptej prowadzi rownolegle z przewodami wody zimnej, ponad nimiie Nvolno prowadz
przewodow wodnych nad kablami elektrycznymi.

Przewody uktadane w bruzdach (przed zamurowanierndpmaley zabezpieczy przed uszkodzeniem
mechanicznym izolag je otuliry.

Przewody wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacyjnewaolzone pdcianach nalgy zaizolowa cieplnie
otulina.

Rurociqgi dla instalacji ppd.

Przewody instalacji p.po nalezy w catgci wykon& z rur stalowych ocynkowanych. Instalagpa:.
izolowat termicznie warstwze sztywnej pianki poliuretanowe;.

Armatura

Wygodna umywalka powinna néies0-70cm szerol&gi i 50-60cm gtbokasci. W tazienkach dla oséb
niepetnosprawnych zastosoévarmatue¢ specjalnie wyprofilowa®y zapewnigca swobodny dosp.
Zastosowé umywalki bardziej ptaskie od tradycyjnych, od frenprofilowane w taki sposob, by
korzystajcy z nich mégt podjecltablisko i oprzé tokcie na bokach umywalki. Miska gpbwa
dostpna dla osoby na wozku powinna znajdéwse nie dalej nt 150 cm od pionu, a miska
podwieszana do 200cm. Gdy miskagpstva z obu stron jest oddalona @dlany, ma@na zastosowa
dwie porcze uchylne. Pgcze montuje sina wysokéci dogodnej dla zytkownika wozka (najegciej
okolo 75-85 cm). & przydatne przede wszystkim niepetnosprawnemu ucsaju z wozka do
podcigniccia sk lub osobie o kulach do oparcia. Po obu stronacywatki (35-40 cm od osi) powinny
by¢ zamontowane pecze o diugéci co najmniej dtugéci umywalki na wysokéci dogodnej dla
uzytkownika (najczsciej okoto 75-85cm). W szczegoélnych wypadkacheppe mog by¢ uchyline.
Baterie umywalkowe powinny lbyatwo dos¢pne, bezpieczne i wymagapg minimalnych ruchow reki.
Nie zaleca si stosowania kurkéw, lecz baterie z mieszaczem gmkiem kadz czujnikiem ruchu.

W pozostatych tazienkach zastos@waiski ustpowe wisace, baterie jednouchwytowe z perlatorem.

Montaz armatury

Zawory przelotowe odcinage montowé& w miejscach oznaczonych na rysunkach. Zawory verpoy
by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dgghych. Armatura stosowana w instalacjach wogtpmivych
powinna odpowiadawarunkom pracy (énienie i temperatura) danej instalacjizéle w projekcie nie
sa podane specjalne wymaganid,asmatury czerpalnggciennej powinna pokrywasie z osih symetrii
przyboru. W armaturze czerpalnej przewod cieplajyvwowinien by podhczony z lewej strony.

Regulacja instalacji

Przed przysipieniem do wiéciwych czynndci regulacyjnych naley urzadzenie kilkakrotnie
przeptuk& czyst woda (najlepiej wod pitna), az do stwierdzenia wyptywu niezanieczyszczonej wody
ptucznej.

Urzadzenie instalacji wodoagowej wody pitnej uwza skt za wyregulowane, fli woda wyptywa z
najwyzej potaznych punktéw czerpalnych, a czas napetniania zi¥iow sptukupcych nie przekracza 2
minuty.

Regulacji rozptywu wody cieptej w poszczegolnychegiach urzdzen nalezy wykona przy wyciu
kryz diawicych lub innych elementow regudgych. Przed przyspieniem do pomiaru temperatury
cieptej wody naley wyregulowa prag zrodia ciepta, sprawdzidziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz
zgodnd¢ wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami dokuraejit

Urzadzenie cieptej wody mima uzné za wyregulowane, jeli z kazdego punktu ptynie woda o
temperaturze okéonej w dokumentacji, technicznej, z odchyik5 °C. Pomiaru temperatury naje
dokon& po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Ror@mperatury cieptej wody naile
dokon& termometrem gciowym z podziatk 1°C.

Proba szczelnsti instalacji wodnej i uruchomienie
Instalacje wody cieptej i zimnej nale podd& badaniom na szczelfio Mozna dokona prob
szczelnéci poszczegoblnych ztadow lub odgaien. Badania szczelsoi urzadzer nalezy przeprowadzi
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w temperaturze otoczenia porey 0°C. Badania wykoraprzed zakryciem bruzd i obudowaniem i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniepzh mae by wykonana proba eiciowa, jezeli
badanie szczeldoi w czasie proby kmcowej byloby nieméliwe lub utrudnione. Instalacja
wodochgowa przy dinieniu prébnym rownym 1,5 krotnej waétm cisnienia roboczego, lecz nie
mniejszym nt 1,0 MPa nie powinna wykazywagrzeciekOw na przewodach, armaturze przelotowo-
regulacyjnej i paiczeniach. Instalacje uga st za szczelq jezeli manometr w eigu 20 minut nie
wykazuje spadku &nienia. Badania instalacji cieplej wody ngtevykona dwukrotnie: raz napetnigg
instalacje wod zimma, drugi raz wod o temperaturze 55 °C. Podczas drugiej probyzpadprawdzt
zachowanie giwydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Pgddrczelnéci na goaco przeprowadzi
na cinienie wodocigowe.

Czynndaci przy wykonywaniu proby szczelfam:

- napetnienie instalacji wadzimm

- podhczenie pompy wytworzeniastiienia i utrzymania go przez 15 minut

- sprawdzenie szczeldm wszystkich palczen i diawic

- spuszczenie wody

- napetnienie instalacji wadjoraca

- badanie szczeldoi instalacji przez 72 godziny

- uszczelnienie armatury

- regulacja dinien odbiorczych

7. WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJINEJ

Instalacg kanalizacyja nalezy wykona z rur PVC. Kady pion kanalizacji sanitarnej naile
wyposay¢ w dolnej czsci w rewizje kanalizacyjp a wyloty pionOdw zaopatrgyw wywiewke o
srednicy o 50 mm wikszej od nie zredukowanéjednicy. Dodatkowo w miejscach wskazanych na
rysunkach umigi¢ zawory odpowietrzage. Piony kanalizacji sanitarnej najeobudowa scianky z
ptyt gipsowo —kartonowych. Prowadzenie przewoddéwakiaacyjnych, podiczenia orazsrednice —
wykona zgodnie z cgcia graficzry opracowania.

Rury naley montow& w taki sposob, aby nie podlegaty one mapniom oraz z uwzgtinieniem
kompensacji zmiany dtugoi. Do mocowania rur naty stosowa uchwyty osrednicy odpowiadagej
srednicy zewntrznej rury, ktore catkowicie obejmupbwdd rury. Zalecanym rodzajem uchwytdw jest
uchwyt skecanysrubami z gumow uszczelk EPDM mocowany ddciany za pomag plastikowych
kotkow rozporowych i wketéw. Stosowanie metalowych kotkéw jest dopuszczadie nie zapewniaj
one jednak tak dobrej izolacyjfm akustycznej. Uchwyty mocowado elementow konstrukcyjnych
budynku o diej masie witaciwej.

Scieki sanitarne z g#ci kuchennej odprowadzirzema pionami do separatora tluszczow.
Minimalnesrednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powimyynost:

-110mm - od pojedynczych misek ¢gdpwych oraz wpustéw oraz przy kilku przewodach maze
pofaczonych

Minimalnesrednice przewodow spustowych i ich padejo przyboréw sanitarnych powinny wyn@si
-50mm — od pojedynczego zlewu, zmywaka, zlewozmwyaknywalki, wanny, natrysku, pisuaru,
wpustu podtogowego,

-75mm — od kilku zlewdw, zlewozmywakoéw, umywalelamien, natryskow, pisuarow,

Przybory i uradzenia 4czone z przewodami kanalizacyjnymi nglewyposay¢ w indywidualne
zamknecia wodne (syfony). Wysoké zamkngcia wodnego powinna gwarantovaie przenikanie
zapachoéw do pomieszaze

Ciecie rur

Rure, ktora jest przycinana na placu budowy ngleajpierw oczyci¢, a potem wyznaczymiejsce jej
przececia. Podczas etia naley korzystg z pity o drobnych @ach, a przede wszystkim nafe
pamgtac 0 zachowaniu kata prostego. Aby zachéwat prosty naley korzyst& ze skrzynki uciosowej
lub owim¢ rure kartka papieru. Przed wykonaniem potenia przyecity bosy koniec naley oczyci¢
z zadzioréw i zukosowapod katem 15° za pomagpilnika. Nie naley przycina ksztaltek.

Lgczenie rur i ksztattek
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Aby wykon& polaczenie, nalgy posmarowé bosy koniegrodkiem pdlizgowym na bazie silikonu, a
nastpnie wprowadz go do kielicha, a do oporu. Nagpnie zaznaczy pisakiem rug na kravedzi
kielicha i wysun¢ ja na odlegté¢ okoto 10mm.

Koncowki ksztattek mena catkowicie wsuat do kielichow.

Prowadzenie przewoddow

Prowadzenie instalacji powinno &yzgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 ,Insjalac
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze."

Przewody kanalizacyjne powinny byktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywusciekow.

Przewody kanalizacyjne nie powinny doyrowadzone nad przewodami zimnej icieptej wody,
centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami gfekhymi.

Minimalna odlegté¢ przewoddéw z PVC od przewodow cieplnych powinna @ 0,1m mierac od
powierzchni rur. W przypadku, gdy odleggota jest mniejsza, nalg zastosowa izolacg termiczr.
Izolacg termiczry nalezy wykona réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnegoodia ciepta mogtoby
spowodowad podwyzszenie temperatucianki przewodu powaej +45 °C.

Przewody kanalizacyjne megby¢ prowadzone pcdscianach albo w bruzdach lub kanatach pod
warunkiem zastosowania rozwania zapewniagego swobodne wydkanie przewoddéw. W miejscach,
gdzie przewody kanalizacyjne przechggezezsciany lub stropy, pomedzy scianka rur, a krawdzia
otworu w przegrodzie budowlanej powinnalpozostawiona wolna przestfizerypetniona materiatem
utrzymupcym stale stan plastyczny.

Podejcia

Spadki podeéj wynikaja z zastosowanych trojnikbwdzacych podejcie kanalizacyjne z przewodem
spustowym i zasady osiowego mantgprzewodow.

Przewody odptywowe (poziomy) powinny byktadane z zachowaniem minimalnego

spadku, zakenego odsrednicy projektowanego przewodu:

-dla przewodu @rednicy do 110mm — 2%

-dla przewodu @rednicy 160mm - 1,5%

Przewody odptywowe (poziomy)

Przewody prowadzone w gruncie pod podipgmieszcze, w ktoérych temperatura nie spada pefi
0°C powinny by utozone na takiej gbokcici, aby odlegté¢ liczona od poziomu podiogi do
powierzchni rury wynosita 0,5m.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza stbsowanie mniejszych ggokasci pod warunkiem
zabezpieczenia przewodow przed uszkodzeniem.

Mocowanie przewodow

Przewody nalgy mocowa do konstrukcji budynku za pompachwytéw lub obejm.

Powinny one mocowa przewody pod kielichami. Wszystkie elementy przddw spustowych
powinny by mocowane niezataie.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poziomyuynosa:

- dla rur PCV i PRrednicy od 50 do 110mm -1,0m

- dla rur PCV i PRrednicy powyej 110mm - 1,25m

Montaz syfonow odptywowych

Syfony odptywowe mzna kczy¢ z instalaci kanalizacyja za pomog zfaczek kolanowych i aczek
przegciowych. W kielich zyczki kolanowej/przéciowe] nalgy wiozy¢ manszet (w zaleznoici od
srednicy zewntrznej rury odptywowej syfonu nima wykorzystd manszety Grednicy wewgtrznej
32, 40 lub 50 mm). Nagtnie po posmarowaniu wewinznej czsci manszetyrodkiem pglizgowym
wsura¢ w srodek rue odptywowa syfonu. Istnieje réwnie mozliwos¢ alternatywnego patzenia
instalacji z rug odptywows syfonu: z kielicha kolana lub trgjnikascednicy 40 lub 50mm natg wyjaé
uszczelk wargowa, a w to miejsce naky wiozy¢ jedm z manszet.

Rury wywiewne
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Przewody spustowe (piony) powinnydwyprowadzone jako rury wentylacyjne do
wysokaci od 0,5 do 1,0m ponad dach.

Zawory napowietrzajce

W pomieszczeniach, w ktérych zamontowany jest wpuosgtogowy, zawdr powietrzny naieumiescic

co najmniej 35cm ponad powierzchrpodtogi tak, aby nie dogai¢ do jego zabrudzenia i zapobiec
wyptywaniu przez niegéciekow.

Zawory naley zawsze montowapionowo. Minimalna wysok& od zaworu do najwiej potazonego
przelewu powinna wyno&imin. 10-15cm.

Badanie szczelnfi

Badania szczelsoi powinny by wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktérych proxeed jest
kanalizacja wewgtrzna jak naspuje:

podegcia i przewody spustowe nalesprawdzt na szczeln& w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody, poziomy odptywowe sprawdzna szczeln@& poprzez ogidziny po napetnieniu wed
instalacji powyej kolana 4czacego pion z poziomem.

8. WYKONANIE INSTALACJI C.O., KOTLOWNI | ZASILANIA NAGRZEWNIC CENTRALI
WENTYLACYJINYCH

Technologia kottowni

Zrédiem ciepta dla projektowanej instalacjich cztery kotty kondensacyjne jednofunkcyjne wisz o
mocy 65kW paiczone kaskadowo. Wszystkie zastosowane katlgpmlane gazem ziemnymadzna
wydajna¢ kottdw to 260kW. Kottownia &dzie zasilata w ciepto nowoprojektowaezes¢ budynku
oraz czsc istniepca.

Praca kottow paiczonych ze sapkaskadowo &dzie zaradzana przez wielofunkcyjny sterownik

Do zabezpieczenia instalacji zamontéwaczynia przeponowe oraz zawory bezpiasiea.

Spaliny odprowadzane powinny dyoprzez nowy rozdzielczy systemu kominowy w skikkdrego
wchodzi: wklad kominowy csrednicy fi 250 i wysokosci 25 m, uktad padteniowy spalinowo
powietrzny kaskady czterech kottw (4 tréjniki kontgczne), rura nawiewna do zasysu powietrza
przez kotty

Cata praca kottowni dulzie wymuszona za pompcpomp obiegowych o #dych parametrach
przeptywu i wysokeéci podnoszenia.

Instalacja C.O. i zasilanie nagrzewnic wentylacji rechanicznej

W budynku przewidziano instalacje centralnego ogesea wodnego z kottdw gazowych oraz
instalacg ciepta technologicznego glikolawmdo ktérej ciepto z kottdow gazowycledizie podawane za
pomoa wymiennika ciepfa. Instalacjagthzie rozchodz sie od rozdzielacza. Instalacjzasilaaca
nagrzewnice centrali wentylacyjnych wykéna rur stalowych. Rury nalg zaizolow& pianky
Thermaflex lub réwnowaa. Sig€ nagrzewnic naley wyposay¢ w niezkedng armatue. W celu
wymiany ciepta ponidzy obiegiem wody a glikolem zamontotvplytowy wymiennik lutowany. Jest
to uradzenie przeptywowe, przecivggiowe. Powierzchgiwymiany ciepta tworz karbowane ptyty ze
stali nierdzewnej patzone w pakiet za pomgdutu miedzianego lub niklowego. Przeptyw ptynow
wymieniapcych ciepto jest ukierunkowany w co drugi kanat teamy przez plyty grzewcze.
Wymiennik wykonany jest w cadoi ze stali nierdzewnej jako konstrukcja nierozalea.

W instalacji montowa grzejniki ptytowe z podiczeniem dolnym z zaworami termostatycznymi oraz
odcinapcymi w kolorze biaty. Wysok& grzejnika nad podiegminimum 10cm. Grzejniki montowa
w sposéb zalecany przez producenta z wykorzystareyginalnych ksztattownikow. Stosowa
grzejniki zasilane od dotu z wbudowawkitadky termostatyczsm z regulaci wskpma i odcinaacymi
zaworami na powrocie. Na pionach zastospwawory regulacyjne. Przewody prowadze spadkiem
5% w kierunku kottowni. Do mocowania pionéw powinby¢ uzyte uchwyty wykonane z tworzyw
sztucznych. Rozstaw uchwytéw przesuwnych winienagygnwg. tabeli:

srednica rury [mm] 15 18 22 28 35 42
odlegtai¢ miedzy uchwytami [m] 1,25 1,5 20 2,25 2,75 3,0
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Polczenia z armatgrgwintowane, uszczelnianestag teflonowa. Na odejciu od sieci gidwnej przy
kazdym rozgadzieniu na przewodzie zasii@ym i powrotnym zamontowazawory regulacyjne.
Zawory powinny by zlokalizowane w miejscach tatwo dgshych. Na wszystkich ruragiach
wykon&a izolacje otulira poliuretanow.

Przegcia przezsciany naley wykonywa z zastosowaniem rur ochronnych. Przewody centgalne
ogrzewania muszmie¢ mazliwos¢ zmiany diugéci oraz przemieszczaniagsfzmiana temperatury).
Miedzy miejscami stalego zamocowania wuglestosowa odsadzki kompensacyjne. Przewody
prowadzone po wierzchgcian powinny by montowane rownolegle w odlegi od tynku nie
mniejszej odsrednicy instalowanego przewodu. Instalacja cendi@gdnogrzewania musi bywvykonana
zgodnie z projektem bez jakichkolwiek ogsttw wsrednicach przewoddéw , mocy grzejnikdéw, rodzaju
I miejsc montowanej armatury.

Po wykonaniu instalacji natg podd& ja probie szczeln@i na cinienie 0,4MPa. InstalagjMozna
uzn& za szczely jezeli przy zamkngtym doptywie wody pod énieniem probnym w czasie 30 min nie
bedzie spadku énienia.

Powstaly podczas prac budowlanych gruz i odpady iesiwsamochodem samowytadowczym na
wysypisko.

Instalacg nalezy wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amti

instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.,

9. WYKONANAIE INSTALCJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W budynku zostata przewidziana instalacja wentylagjechanicznej. W pomieszczeniu Sali
gimnastycznej wykortanalezy wentylacje mechanicamawiewno-wywiewna.

Wentylacja w tych pomieszczeniach realizowagdzie za pomag centrali klimatyzacyjnej nawiewno-
wywiewnej z wymiennikiem krzsowym ze zintegrowanym ukladem sterowania i kompietn
wyposaeniem, Vn=4000 m3/h, Vw=4000 m3/h np. firmy VTS greewnica wodna 37,8kW wraz z
uktadem glikolowym przeciwzamzeniowym. Kanaty wentylacyjne wykonane¢da z blachy
ocynkowanej o przekrojach aigtych i prostoktnych. Regulacja instalacji poprzez skrzynki rezpe,
zamontowane bezp@dnio przed kaym anemostatem oraz za pormpocprzepustnic
jednoptaszczyznowycW celu zabezpieczenia przed przenoszeniamgtow przewodami wentylaciji,
wszystkie poziome przewody wentylacyjne rgleaizolowa akustycznie matami z wetny mineralnej z
ptaszczem aluminiowym grubo 30 mm. W pozostatych pomieszczeniach gdzie Zekt@mwvano
wentylacje mechanicantypu sanitariaty, szatnie nalewykona wentylacg mechanicza wywiewns,
powietrze w przypadku tej instalacji zostanie deyadzane za pomacnawiewnikow zlokalizowanych
w stolarce okiennej i drzwiowej. Powietrze wagane kdzie za pomaganemostatow zamontowanych
na kanatach wentylacyjnych wykonanych z blachy &oyanej o przekrojach okgtych, a nasipnie
za pomog wentylatory dachowe zaprojektowanych w zatgci od wydajnéci oraz spgzu. W
pomieszczeniach sanitarnych gdzie zaprojektowarstazokanaty wentylacyjne wykobaw kanale
wentylacji grawitacyjnej wentylatory tazienkowesiednicy 100cm wiczane podczas pobytu osoby w
sanitariacie za pomaantaczeniaswiatta. Cah instalacg zamontowa w suficie. Kanaty w razie braku
sufitu podwieszanego obudogvkarton gipsem.

Nalezy bezwzgédnie przewidzié otwory rewizyjne w przewodach instalacji lub Ao s¢ demontau
elementu sktadowego instalacji celem ufiwdenia czyszczenia instalacji. Miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinny by zamontowane wtej niz 2 kolana lub tuki o &cie wickszym ni 45°. W
przewodach poziomych odlegtomiedzy otworami rewizyjnymi nie powinna oyigksza nk 10m.
Minimalne wymiary otwordw inspekcyjnych nalewykona wg ,WTWiO instalacji wentylacyjnych”
(zesz. nr 5). Pokrywy rewizyjne stosawako owalne wyttaczane z movoscia stalego dognigcia do
scianki kanatu za pomac pokrtta srubowego. Wygicie w przewodzie musi By doktadnie
ogradowane. eztotliwos¢ kontroli pod wzgtdem czystéci instalacji wentylacyjnej wynosi max 1 rok.

10. WYKONANAIE INSTALACJI GAZU

Projekt obejmuje budoyvwewretrznej instalacji gazu zasitgjej 4 kotty kondensacyjne o mocy
65kW. Instalacje naly wykona& wytacznie z rur czarnych bez szwu zgodnie z wymaganiPN-
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EN 10208-1 d4czonych przez spawanie. Przedzdkan odbiornikiem naley zamontowa zawor
odcinapcy . Dodatkowo przed kdym kottem projektuje si zamontowanie filtru siatkowego
grawitacyjnego. Do mocowania rur gazowych pglezywaé uchwytow wykonanych z materiatow
niepalnych i gwarantagych stabilne mocowanie.

Projektuje s zainstalowanie nagtujacych odbiornikéw

- 4 kotty kondensacyjne o mocy 65kWzkly

Instalacg wewretrzna w budynku przed oddaniem daytku naley podd& probie szczelni na
cisnienie 0,1 MPa w czasie co najmniej 30 minutkdybrak spadku énienia kwalifikug instalacg

do eksploatacii.

Po wykonaniu sprawdgaei prob instalag nalezy dokltadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz
pomalowa farba antykorozyjm a nastpnie nawierzchniow w kolorze zottym. Nalery pamktaé o
zapewnieniu stalego depuu do zaworow odcinagych oraz peinego préeitu otworow
wentylacyjnych. Okresowo wykonywazyszczenie filtr przed kottem.

11.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kich wykonania oraz za ich zgodidaz dokumentagj
techniczia. Na wykonawcy spoczywa odpowiedziadti@a ochron

przekazanego mu miejsca wykonywania prac do chedbioru kacowego rob6t Dokumentacja
projektowa i powykonawcza Wykonawca winien wykérzadanie zgodnie z projektem, a ewentualne
zmiany nani& w dokumentacji powykonawczej ca wykonanych robot, opracowaokumentagj z
przeprowadzonego rozruchu technologicznego zgodniastrukcjami eksploatacji poszczegolnych
urzadzen.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea terenu budowy oraz robét
poza placem budowy w okresie trwania realizacjiastycji & do zakdczenia i odbioru kiécowego
prac, a w szczelsoi:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej prapplytu oséb wykonggych czynnéci zwiazane z
budow a take zabezpieczy teren budowy przed dpstn 0s6b nieupowaionych,

- Wykonawca w ramach umowy ma ugira¢ plac budowy po zakmzeniu kadego elementu robdt i
doprowadzt go do stanu pierwotnego po zakaeniu robot i likwidacji placu budowy.

- Wykonawca odpowiada za ocheoistniepcych instalacji i ruroaigow, kabli itp.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania prac.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Whdwca bdzie podejmowawszelkie
uzasadnione kroki mge na celu unikauszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wtasrgi spotecznej
i innych, a wynikagcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@zstvie jego
sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Butle z gazami technicznymi
beda skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed dgsem o0sob
trzecich. Wykonawca dalzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogrem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persdgkonawcy.

Bezpieczaéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczeldoi Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowriaz nie spetniacych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczae, socjalne
oraz sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego. Kale stanowisko pracy winno posigdadpowiedm
wymiarg powietrza gwarantafa utrzymanie sfzen substancji szkodliwych w granicach
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dopuszczalnych norm. Na #dym stanowisku pracy winno znajdogvaic naczynie z odpowiednim
srodkiem do zmywania resztek farby ze skoéry. ZW stosowa oleje naturalne, lub odpowiednie
roztwory detergentow. Kae stanowisko naky wyposay¢ w odpowiedni sprg gasniczy.

Przy pracach na wdzeniach elektrycznych, nalewytaczy¢ je z pod napicia i zabezpieczyprzed
przypadkowym ziczeniem. Miejsce pracy na dachu musé logpowiednio zabezpieczone zgodnie z
wymogami przepisow bezpieadmdwa jak dla rob6t na wysoka.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
wykonywania prac od daty przekazania placu budowgaty wystawienidwiadectwa przegia przez
Inwestora.

Stosowanie ¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centraingjscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposob zwizane z robotami i duolzie w
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw.

Odbiory

Wykonawca zobowzany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytudjgrych obecn&t jest
wymagana przepisami i ponosi opfaty za udziat pstaesicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie
formalnaci z tym zwhzane, Wykonawca zobogdany jest wykona wiasnym staraniem. Odbiory
techniczne muszspetnid wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane

Materiaty

Materialy do wykonania robot technologicznych aglstosowd zgodnie z dokumentagcfechnicza.
Wszystkie materialy, ktorych Wykonawcazyie do wbudowania mugzodpowiadéa warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dniaipta 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z pb zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia j&ko uzytych materiatbw dostarczyswiadectwa
potwierdzagce odpowiedni jakos¢ materiat i fakt dopuszczenia ich do stosowaniausdovnictwie.
Wszystkie materiaty i ueglzenia winny posiadacertyfikaty bezpieczestwa ladz deklaracg zgodndgci

z obowizujacymi przepisami i normami. Ugdzenia powinny by takie jak okrélono w specyfikaciji,
badz inne, o ile zatwierdzone zostaprzez stroa reprezentujca Zamawiajcego. Wszystkie materiaty
i urzadzenia przewidywane do wbudowanigl®p zgodne z dokumentacjW oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegOtowe indajen dotyczce zrodia wytwarzania
materiatdbw oraz odpowiedniaviadectwa badg dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedio czasu, wykonania prac tak, aby byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatdj $akos¢ i whasciwosci. Miejsca czasowego
skladowania &da zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ineresh.
Warunki przechowywania i sktadowania maspetnid wymagania Norm i wymagania producenta.

12. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

12.1 Wymagania ogolne

» Obmiar Robét bdzie okrdlat faktyczny zakres wykonanych Robdét zgodnie z Duokntacy
Projektows i Specyfikacy Techniczm, w jednostkach okéonych w  Wycenionym Przedmiarze
Robot.

» Wyniki obmiaru lgda wpisane do Ksgigi Obmiardw.
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» Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ikgiach podanych w Przedmiarze Roboét lub Specyfikdcja
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obamku ukaczenia wszystkich Robot. &y zostan
poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora

Nadzoru.

*Obmiar wykonywanych RobokHzie przeprowadzany z gztotliwoscia wynikajaca

z ptatndci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkwaym w Umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawe; i Inspektora Nadzoru.

12.2 Kontrola i badanie w trakcie Rob6t i odbioru

* Przedmiotem kontroli jakkciowej kedzie zgodné& wykonanych Robot i Bytych Materiatdw z
Dokumentagj Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspe&tNadzoru

* Przed przyapieniem do proby szczelbd instalacg nalezy przeptuké woda, a nastpnie podda
probie cénieniowej.

» Sprawdzt¢ nastawy na zaworach regulacyjnych grzejnikowych

12.3 Obmiar Rob6t

Jednostki obmiaru:

* mb — monta rur, z doktadnécia do 1,0 mb

* szt. — montai demonta armatury i urgdzen grzewczych
* szt. — montai demonta armatury i uragdzer wod-kan

* szt. — wykonanie pod&j pod uradzenia i armatur

* szt. — wykucie i zamurowanie otworow

* mb — monta izolacji cieplnej

13. ODBIOR ROBOT
13.1 Wymagania ogolne odbioru Robét

*Odbidr Rob6t zanikagych i ulegajeych zakryciu dokonywanyedzie zgodnie Warunkami Umowy
« Swiadectwo Przegia Robot kdzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

« Dokumentem stwierdzgjym dokonanie Przefia Robot jesSwiadectwo Przegcia sporadzone wg
wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

» W celu Przejcia Robot Wykonawca jest zobawany przygotowanastpujace

dokumenty:

» Dokumentagj Projektows z naniesionymi zmianami,

» Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru,

* Dziennik Budowy i Ks¢ge Obmiarow,

* Atesty jak@dciowe wbudowanych Materiatow,

* Inne dokumenty wymagane przez Zamagaego.

13.2 Wymagania szczegoétowe odbioru Robot

» Sprawdzt zgodnd¢ wymaga projektowych, przy uwzgbnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikagcym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz innych dokwmbdey dotycacych
jakosci Materiatow i wyrobow Wytych do Robét, wynikéw pomiarow i bafla

» Sprawdzi naniesienia zmian projektowych do dokumentacji yjavnawczej,

» Sprawdzt w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisoéw dotycych Robot,

» Dokon& szczegoétowych ogtizin robot,

» W przypadku stwierdzenia odchglnspektor Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych

Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj kosatterminie uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru.

14. PODSTAWA PLATNOSCI:
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14.1. Ogdlne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci:

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagara jednost& obmiarove
ustalona dla danej pozycji kosztorysu prztd przez Zamawiagego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstaptatnagci jest wartéé (kwota) podana przez Wykonagc
przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynageode ryczattowe dnizie uwzgtdniac wszystkie
czynndci, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowej.

PRZEPISY ZWAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagjzewczych”Cobrti Instal Zeszyt 6.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagpdochgowych”Cobirti Instal Zeszyt 7.
~Warunki techniczne wykonania i odbioriemow cieptowniczych” Cobrti Instal Zeszyt 8.
PN-64/B-10400 Urgzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poatszgm.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ograeia. Ogélne wymagania i badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ograeia. Zawory regulacyjne.

PN-90/M-75019 Termostatyczne zawory grzejnikowenvilgania i badania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgjacieplna przewoddw, armatury i adzea.
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego agaréa. Wymagania i badania dotyce jakdci
wody.

PN-EN 12106:2002 Systemy przewodow rurowych z tysergztucznych. Rury z polietylenu (PE).
Metoda badania wytrzymado na cénienie wewrtrzne po zastosowaniu zacisku.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewgtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-83/B-10700.04 Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania

| badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej Zgibbrku winylu i polietylenu.
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rugpnigniowe z polipropylenu.

PN-78/B- 10440 Wentylacja mechaniczna. ddizenia wentylacyjne. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalngamieszkania zbiorowego kyteczngci
publicznej.

ZAKRES - INSTALACJE ZEWN ETRZNE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz agania dotycze wykonania i odbioru Robot
zewretrznych instalacji sanitarnych: instalacji wodgmpwej, przyhcza kanalizacji deszczowej,
kanalizacji deszczowej .

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako doktuprzetargowy i kontraktowy

przy Robotach polegagych na wykonywaniu zewtrznych instalacji wodoggowych, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowe;j .
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1.3.Zakres robot obgtych Specyfikach Techniczm

- budowa nowoprojektowanego pragka instalacji kanalizacji sanitarne;j
- budowa instalacji kanalizacji deszczowej.
- budowa instalacji wodoggowe]

1.4. Okreslenia podstawowe:

1.4.1. Roboty budowlane ("roboty®)zesp6t czynnii podejmowanych przez Wykonagwes celu
zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonanzzdmiotu umowy, w tym rownie
dostarczenia pracownikéw, materiatow i sz

.1.4.2. Teren budowsy przestrzé, w ktérej prowadzoneagoboty budowlane, wraz z przestrzeni
zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegotowychnkach umowy.
1.4.3. Sprat — wszystkie maszynyrodki transportowe i drobny sgtzz uradzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umoealizacji robot budowlanych.
1.4.4. Instalacje — systemy obejarg wyposaenie, rury, kable, przewody i ich podpory.
1.4.5. Instalacja — system zawie@ materiaty i elementy tak zmontowane, aby zapgwnrawidtowe
dziatanie systemu.
1.4.6. Instalacja sanitarna — instalacja dostagcaagiepd i zimna wodk do uradzen sanitarnych
wewmtrz budynku i usuwagascieki sanitarne.
1.4.7. Uradzenie — element wypasgania poczony z instalacja w celu ubytkowania jej przez
mieszkacow.
1.4.8. Uradzenia sanitarne — wdzenia zamocowane do ktorych dostarczana jest pitaks, woda do
celow higienicznych lub odprowadaag scieki.
1.4.9. Rura — dtugi przewod o przekroju peeniowym.
1.4.10. Ksztaltka rurowa — element dopasowany dpwucelu podczenia, podparcia, zmiany kierunku
lub $rednicy otworu.
1.4.11. Siec kanalizacyjna — system do usuwaniayyeowvierzchniowej kciekow z obszaru
przylegtego do budynku, zwykle z gzej niz jednej posesji (dziatki).
1.4.12. Studzienka (komora) rewizyjna - obiekt bul@my na wgkszych zatamaniach osi kanatu w
planie przeznaczona do kontroli i prawidtowe] ekspécji kanatow.
1.4.13. Wiaz kanatowy - elemerieliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sierizk
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umioviajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.
1.4.14. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studkigkanalizacyjne;.
1.4.15. Wykopy doty szeroko- waskoprzestrzenne liniowe dla fundatow lub dla urgdze instalacji
podziemnych (ruroagow, kabli, kolektorow itp.) oraz miejsca rozbioriasypow, watéw lub hatd
ziemnych
1.4.16. Kanakciekowy sanitarny grawitacyjnyliniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego
odprowadzeniaciekow bytowo gospodarczych.
1.4.17. Przycze sanitarne grawitacyjné&anat odprowadzagy w sposéb grawitacyjnicieki bytowo
gospodarczych z kanalizacji wegtrenej budynku do kanatéw zbiorczych grawitacyjnjah
cisnieniowych.
1.4.18. Przycze deszczowe grawitacyjr&anat odprowadzagy w sposob grawitacyjnicieki
deszczowe z kanalizacji wewtrznej lub rur spustowych budynku do kanatéw zlagoh
grawitacyjnych lub éinieniowych
1.4.19. Podtge naturalne Podtaze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
1.4.20. Podige naturalne z podsypka&oditaze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, zyudc
z gruntu drobnoziarnistego, albo patdanaturalne z okéonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewoduekaacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.
1.4.21. Rura ochronna - ruramednicy wikszej od rury przewodowej, séacej do przenoszenia
obciazen zewrgtrznych i do zabezpieczenia kanatu przy pia@ejpod przeszkoda terenowa.
1.4.22. Podsypka - Materiat gruntowy miedzy dnenkepy a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
1.4.23. Obsypka - Materiat gruntowy miedzy paghm lub podsypka a zasypka wsta, otaczary
przewdd kanalizacyjny.
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1.4.24. Zasypka wgbna - Warstwa wypetniagego materiatu gruntowego tu nad wierzchem rury.
1.4.25. Zasypka gtéwna - Warstwa wypetacggo materiatu gruntowego miedzy powierzchnia ziasyp
wstepnej i terenem.

1.5 Ogdlne wymagania dotycace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodiéa@ Dokumentag
Projektovs, Specyfikaci Techniczr i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Do realizacji mog by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych i zagmanich posiadage
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie mistytadawcze.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu tgimwinny :

-by¢ nowe i nieaywane,

-odpowiadé& wymaganiom norm i przepisom wymienionych w nirgejsspecyfikacji

-mie¢ wymagane polskimi przepisagwiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymaganevasa
dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieazéva.

Przed wbudowaniem materialtdw Wykonawca przestamasiapcemu wszelkie wymagane przez
niego dokumenty na udowodnienie pasgych wymaga

Materialy pochodzce z rozbiorki — do utylizacji zgodnie z ustaw

Do wykonania robét instalacyjnych najestosowa nastpujace materiaty zgodnie z rysunkami:

- rury i ksztaitki 200, 160, PVC kl.SN8, kielichoyweszczelnione uszczelka gumgw jednolitej
sciance w przekroju. Producent Wavin lub rownamga

- rury stal ocynkowana dn 65 dla instalacji wodgowej. hczone przez skcanie

- studzienki kanalizacyjne systemowe fi 600 z whazeliwnym D400

- studzienki rewizyjne z kgow betonowych dn 100@dzonych na uszczeikz gotowymi
wyprofilowanymi kinetami betonowymi lun PVC z prgeipm szczelnym; Studnie przykrytazami
zeliwnymi typu cizkiego zamykanymi na klucz. Kgi betonowe uszczelnione uszczeikpolimeru.

- Zawory odcinajce kulowe z korpusem z madiu, z padczeniami gwintowanymi. Element kulowy
wykonany z mosidzu chromowany.

- piasek zwir

3. SPRZET WYKONAWCY

Maszyny i uradzenia do robot instalacyjnych :
* pity elektryczne do ecia rur

* ucinacze do rur

* wiertarki

* gwintownice do rur

 spawarki

* nazyce do blachy

* narzdzia do zgrzewania rur polipropylenowych
* rusztowanie przesuwne lekkie

» samochod dostawczy

» narzdzia do kalibrowania rur

* zurawie budowlane samochodowe,

* koparki podsibierne,

* spycharki kotowe lub ggienicowe,

* sprzt do zagszczania gruntu,

» wciggarki mechaniczne,

» pompy spalinowe do odwadniania wykopow
» beczkowozy
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» samochod samowytadowczy,
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotygee stosowania spgti podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”. Sgirz
budowlany powinien odpowiadgod wzgkédem typu i ildci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot , zaakceptowanym przezyhiera( Inspektora Nadzoru).

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni rgostjacy sprzt uzywany w robotach instalacyjnych:
* tadma miernicza, poziomica, przymiar sktadany,

* miotek, przecinak, przebijakrubokrt,

* pita do drewna, pita do metalu, pilnik ptaskilngk okragty, szczotka druciana,

* klucz nastawny szwedzki, klucz nastawny do riu¢ck nastawny gtdbwkowy,

* klucz nastawny uniwersalny, szczypce nastawneidklucze ptaskie,

* gwintownica gczna uniwersalna, imadto do rur,

* wiertarka udarowa, szlifierka przeima,

» zaciskarki, szagi prasugce do rur

* zuraw do podnoszenia

5. TRANSPORT

Przewiduje si przewo6z uradzea dla wszystkich instalacji od Producenta na plagadowy lub z
hurtowni i magazynow na plac budowy. Materiaty mpbgc¢ przewaone dowolnymsrodkami
transportu, jedynie mugby¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniekonswca jest
zobowhzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych prac i wkeiwosci przewaonych materiatow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraadidvania urzdzen, aparatury elektrycznej,
przestrzegazalecé wytworcow, a w szczelroi: transportowane ugdzenia zabezpiecéyrzed
nadmiernymi drganiami i wstggami oraz przesuwaniengsaparatus i urzadzenia ostranie
zatadowywa i zdejmowd, nie naraajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

Rury naley przewoz¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyrzed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdow. Przy przewozie malgrzestrzegaprzepisow obowizujacych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym. Rury nie mdgy¢ rzucane i przeggane po podta, lecz musz
by¢ przenoszone. Ksztattki wodagowe, armatuy przewozé w oryginalnych opakowaniach,

6. WYKONANIE ZEWN ETRZENJ INSTALACJI WODOCI AGOWEJ.
Ogodlna charakterystyka

Rurociggi

Przyhcze wody wykonac z rur z rurscieniowych PEd4czone metoglzgrzewania czotowego,
rurociag Fi-40-mm. Pod rurogg stosowé podsypk piaskowa grubgi 20 cm, a nad ruroggiem
utozy¢ warstwe ochronna z piasku o wysada 30 cm ponad wierzch rury. Zasypikurochgu powyej
warstwy ochronnej wykonuje sie gruntem rodzimymstaami z jednoczesnym zggrczaniem. Nad
rurociagiem naley utozy¢ taéme wskaznikowa.

Roboty ziemne i ukladanie rurggiow

Roboty ziemne naly wykona zgodnie z postanowieniem normy PN-B/06050 i BN-
83/883602. Przed przygtieniem do wykonywania podta pod rurocigi nalezy dokona technicznego
odbioru wykopu. Urobek przewidziany do sktadowasti@k wykopu odtay¢ w odlegtaci 1,0m od
skraju wykopu. Nadmiar wywi# na miejsce wskazane przez Inwestora. Zasypaniepuwkaley
wykona natychmiast po ut@niu przewodow i dokorigego odbioru. W przeciwnym przypadku woda
opadowa sptywara do wykopu mze uplastyczré grunt, co z kolei moze spowodowazniszczenie
utozonych przewoddéw pod giarem ziemi. Po wykonaniu wykopow w terenie utwardao
(nawierzchnia asfaltowa) nalenawierzchng przywroct do stanu takiego jak przed wykonaniem w/w
robot. Prace specjalistyczne wykonywaoa tylko przez osoby wykwalifikowane, posiaaeg
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odpowiednie uprawnienia i przeszkolone w zakre$i#® BRobotnicy musgposiada kaski i kkawice
ochronne. Skladowanie materiatdbw potrzebnych dodsluania sktadowazgodnie z zaleceniami
producentow, w olebie placu budowy. Wszystkie roboty budowlane powibg wykonywane przez
osoby przeszkolone — posiagtag aktualne badania lekarskie. Nie wolno dopuszdegpracy oséb pod
wptywem alkoholu lub innyckrodkéw odurzajcych. Narzdzia wykorzystywane na budowie powinny
w by¢ stanie technicznym uniliwiajacym bezpieczne z nich korzystanie. Przed papyshiem do
robot ziemnych nale wykona wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowasi@iepcego
uzbrojenia podziemnego terenu. Wykopy kontrolneiyalvykonywa recznie pod nadzorem
zainteresowanych instytucji (przedstawicieli ¥d@ieli uzbrojenia) z zachowaniem szczegélnej
ostraznasci. Wykopy oznakowéi zabezpiecz§ petnym ich odeskowaniem. W idej fazie robét
pracownicy powinni znajdowasic w obudowanej cgci wykopu.

7. WYKONANIE PRZYL ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Studzienki rewizyjne - ISTNIEGE

Projektowane przytcze przedstawiono. Wgtie w istniejce studzienki kanalizacji sanitarnej
nowoprojektowanej instalacji wykonanej z rur PVQ@I&asipi na tych samych gzinych co istniejce
wpigcie.

Studzienka rewizyjna - projektowana

Do projektowanej studni wprowadzony zostanie nowggktowany rurocig przyhcza kanalizacji
sanitarnej grednicy zewgtrznej rury 160 mm, patzenie nalgy uszczelnt przy zastosowaniu
fabrycznych uszczelek, ktore zagwarantuje szczélpolaczenia.

Wszystkie projektowane studzienki rewizyjne na prexu instalacji kanalizacji sanitarnej naje
wykona z prefabrykowanych element&®lbetowychp 1000 mm, 4czonych na uszczeikz
gotowymi wyprofilowanymi kinetami betonowymi lun BVz przejciem szczelnym

oraz studzienek systemowych PCV fi 600 z wiazetiwnym D400

Rurociygi odprowadzajce scieki sanitarne

Nowoprojektowane przgtze lgdzie podiczone do istnigcego kolektora. Rurogg dn160 ut@aony
zostanie w wykopie na podsypce i obsypce piaskgwdjcci 15,0 cm. Palczenia rur kielichowe z
wmontowanymi fabrycznie uszczelkami rurggiprojektuje st z rur PVC- U klasa S.

Scieki odprowadzanegdla do istniejicej studni kanalizacyjnej zlokalizowanej na dzigiveestora
zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi.

Rewizja
W celu umaliwienia wykonania inspekcji i czyszczenia kanadmisarnego w budynku w miejscu tatwo
dostpnym zgodnym z wymaganiami higienicznymi riglevykona trojniki rewizyjne.

Odpowietrzenie
Projektowany ruroaig pohczony z wewntrzng instalacy kanalizacji sanitarnej natg odpowietrzy
poprzez wyprowadzenie pionu nad dach aakapc go wywietrznikiem.

Proba szczelnwi
Proky szczelnéci dla kanatu z PVC - U natg przeprowadzi na eksfiltragg wody z przewodu i
infiltracje wody do przewodu.

Eksfiltracja- czas trwania proby dla odcinka kanatu do 50r@ rinut powyej 50m -60 minut. Na
ztaczach kielichowych nie powinny pojawiai¢ krople wody. Kanat uwea sk za szczelny kiedy
dopetniana il6¢ wody w rurocagu w czasie trwania proby nie wynosi¢aej niz 0,02 dm3/m2
zwilzonej powierzchni wewgirznej rury.
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Infiltracja - proke ta przeprowadza siw przypadku wysipowania wody gruntowej povig
posadowienia dna kanatu. Przeprowadzona prébalepézieprzewodu na énienie 5,0 H20
zabezpiecza przewdd przed infiltracja wod gruntdwgio ww. wartéci.

Roboty ziemne

Przewiduje si wykonanie rob6t ziemnych dla ruragdw w 20% &cznie a w 80% przyayciu koparki
kotowej. Wykonuac wykopy naley zachowa giebokas¢, kierunek spadku i spadek dna zgodnie z
projektem. Szerok& dna wykopu dla ruroagéw osrednicy 200 mm powinna Byodpowiednia,
wykop naley zabezpieczyprzez skarpowanie o nachyleniu odpowiednim dlazgeistego rodzaju
gruntu i gkbokadéci wykopu. Pozostate prace wykonyivjak dla przyhcza wodocigowego. Przed
przystpieniem do robot ziemnych nalewykona wykopy kontrolne celem doktadnego
zlokalizowania istniejcego uzbrojenia podziemnego terenu. Wykopy kongrolaley wykonywa
recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucjiegstawicieli wiacicieli uzbrojenia) z
zachowaniem szczegO0lnej ostnosci. Wykopy oznakowai zabezpieczy petnym ich odeskowaniem.
W kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdoivsic w obudowanej cgci wykopu.

8. WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Rurociygi odprowadzajce wody deszczowe

Wykona nalery instalacje kanalizacji deszczowej ktékglbie odprowadzata wody opadowe z potaci
dachowych, gtéwny ruroag instalacji zostat zaprojektowany z PVC-&rednicy 200 mm , poboczne
wiaczenia do studni zostaly zaprojektowane z rur PM&Snednicach od 160mm, wszystkie rury masz
mie¢ oznaczenie wytrzymadoi SN8, czs¢ rur wiaczeniowych hdzie whczana do gtdwnego ruragju
bezpdgrednio za pomagtréjnikdw, Kanalizacja deszczowa zostata podzialoa trzy giéwne odcinki
ktore lgda wpinane do istniagych studzienek kanalizacji deszczowej. Opady hddreda
odprowadzane z dachu przy pomocy rynien fi 150 spustowych fi 120.Przy wggiu rur spustowych
do instalacji deszczowej nalewykona rewizje.

Studnie

Wszystkie studnie kanalizacyjne na pergiu naley wykona z prefabrykowanych elementéw
zelbetowychp 1000 mm, dczonych na uszczetkz gotowymi wyprofilowanymi kinetami betonowymi
lun PVC z przejciem szczelnym;

Proba szczelnwi
Proky szczelnéci dla kanatu z PVC - U natg przeprowadzi na eksfiltragg wody z przewodu i
infiltracj¢ wody do przewodu.

Eksfiltracja- czas trwania proby dla odcinka kanatu do 50m ma@ut powyej 50m -60 minut. Na
ztaczach kielichowych nie powinny pojawiai¢ krople wody. Kanat uw&a sk za szczelny kiedy
dopetniana il6¢ wody w rurocagu w czasie trwania proby nie wynosi¢egj niz 0,02 dm3/m2
zwilzonej powierzchni wewgtrznej rury.

Infiltracja - prokg ta przeprowadza siw przypadku wysfpowania wody gruntowej povig|
posadowienia dna kanatu. Przeprowadzona prébalepézieprzewodu na énienie 5,0 H20
zabezpiecza przewdd przed infiltracja wod gruntdwgio ww. wartéci.

Roboty ziemne

Roboty ziemne naly wykona zgodnie z postanowieniem normy PN-B/06050 i BN883602. Przed
przystpieniem do wykonywania podta pod rurocigi nalezy dokona technicznego odbioru wykopu.
Urobek przewidziany do sktadowania obok wykopu agtov odlegtadci 1,0m od skraju wykopu.
Nadmiar wywig¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. Zasypaniepuwhaley wykona

natychmiast po ufeniu przewodow i dokordgego odbioru. W przeciwnym przypadku woda opadowa
sptywapca do wykopu mze uplastyczrdé grunt, co z kolei mze spowodowézniszczenie utmnych
przewodow pod ezarem ziemi. Po wykonaniu wykopdw w terenie utwargdazo ( nawierzchnia
asfaltowa) nalgy nawierzchng przywréct do stanu takiego jak przed wykonaniem w/w roBéace
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specjalistyczne wykonywamoa tylko przez osoby wykwalifikowane, posiageg odpowiednie
uprawnienia i przeszkolone w zakresie BHP. Robgtmasz posiada kaski i kkawice ochronne.
Sktadowanie materiatow potrzebnych do wbudowaniadgkva zgodnie z zaleceniami producentow,
w obrebie placu budowy. Wszystkie roboty budowlane powibye wykonywane przez osoby
przeszkolone — posiadag aktualne badania lekarskie. Nie wolno dopuszdagracy osob pod
wptywem alkoholu lub innyckrodkéw odurzajcych. Narzdzia wykorzystywane na budowie powinny
w by¢ stanie technicznym unaliwiajacym bezpieczne z nich korzystanie.

Przewiduje si wykonanie robét ziemnych dla ruragdw w 20% ecznie a w 80% przyayciu koparki
kotowej. Wykonuac wykopy naley zachowa giebokas¢, kierunek spadku i spadek dna zgodnie z
projektem. Szerok& dna wykopu dla ruroggéw osrednicy 200 mm — min. 125 cm wykop nale
zabezpieczy przez skarpowanie o nachyleniu odpowiednim dlaayeistego rodzaju gruntu

i glebokasci wykopu.

Uwaga: naley przeczyci¢ - udranic¢ istniepca kanalizacg deszczow.
9. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Budynek lrdzie zasilany wodgl projektowanym odcinkiem instalacji zegtrenej PE50x4,6mm
wykonanego z rur PE100 SDR-11 z istaegjgo budynku.
Tras; prowadzenia instalacji pokazano na projekcie zag@arowania terenu

Roboty ziemne naly wykona zgodnie z postanowieniem normy PN-B/06050 i BN883602. Przed
przystpieniem do wykonywania podta pod rurocigi nalezy dokona technicznego odbioru wykopu.
Urobek przewidziany do sktadowania obok wykopu agéon odlegtgci 1,0m od skraju wykopu.
Nadmiar wywig¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. Zasypaniepwhaley wykona

natychmiast po uteniu przewodow i dokorégego odbioru. W przeciwnym przypadku woda opadowa
sptywapca do wykopu mze uplastyczré grunt, co z kolei mze spowodowé zniszczenie uteonych
przewodow pod ezarem ziemi. Po wykonaniu wykopdw w terenie utwargao ( nawierzchnia
asfaltowa) nalgy nawierzchng przywréct do stanu takiego jak przed wykonaniem w/w roBéace
specjalistyczne wykonywamoa tylko przez osoby wykwalifikowane, posiageg odpowiednie
uprawnienia i przeszkolone w zakresie BHP. Robgtmasz posiada kaski i kkawice ochronne.
Sktadowanie materiatow potrzebnych do wbudowaniadgkva zgodnie z zaleceniami producentow,
w obrebie placu budowy. Wszystkie roboty budowlane powiby wykonywane przez osoby
przeszkolone — posiadag aktualne badania lekarskie. Nie wolno dopuszdagracy osob pod
wptywem alkoholu lub innyckrodkéw odurzajcych. Narzdzia wykorzystywane na budowie powinny
w by¢ stanie technicznym unaliwiajacym bezpieczne z nich korzystanie.

Przewiduje si wykonanie robét ziemnych dla ruragdw w 20% ecznie a w 80% przyayciu koparki
kotowej. Wykonuac wykopy naley zachowa giebokas¢, kierunek spadku i spadek dna zgodnie z
projektem.

10. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za ich zgodiéa@ dokumentagj
technicza. Na wykonawcy spoczywa odpowiedziadth@a ochron

przekazanego mu miejsca wykonywania prac do ctogiiioru kaicowego rob6t Dokumentacja
projektowa i powykonawcza Wykonawca winien wykéazadanie zgodnie z projektem, a ewentualne
zmiany nani& w dokumentacji powykonawczej cé& wykonanych robot, opracowaokumentagj z
przeprowadzonego rozruchu technologicznego zgadimistrukcjami eksploatacji poszczegoinych
urzadzen.

Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea terenu budowy oraz robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacjigstycji & do zak@czenia i odbioru kicowego
prac, a w szczelsoi:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pragghytu oséb wykonagych czynnéci zwiazane z
budow a take zabezpieczy teren budowy przed gpsim 0s6b nieupowaionych,

- Wykonawca w ramach umowy ma ugrea¢ plac budowy po zakwzeniu kadego elementu robot i
doprowadz go do stanu pierwotnego po zakaeniu robot i likwidacji placu budowy.

- Wykonawca odpowiada za ocheoistniepcych instalaciji i ruroaigow, kabli itp.
Ochronasrodowiska w czasie wykonywania prac.

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datye
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Whdwca bdzie podejmowawszelkie
uzasadnione kroki mgge na celu unikauszkodzé lub uchzliwosci dla 0sob lub wiasrigi spoteczne;j
i innych, a wynikajcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w gzsttvie jego
sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Butle z gazami technicznymi
beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemgisaabezpieczone przed dgstm osob
trzecich. Wykonawcadualzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persdgkonawcy.

Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcgdbie przestrzed@aprzepisow dotyczcych

bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczelém Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szikadih dla zdrowia oraz nie spetniaych
odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigidzie utrzymywat wszelkie uggzenia
zabezpieczage, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. Kale stanowisko pracy
winno posiadé odpowiedn wymiarg powietrza gwarantaga utrzymanie sizen substancji
szkodliwych w granicach dopuszczalnych norm. Naligen stanowisku pracy winno znajdoisi¢
naczynie z odpowiednigrodkiem do zmywania resztek farby ze skory .z stosowaoleje
naturalne, lub odpowiednie roztwory detergentowzdéastanowisko naky wyposay¢ w odpowiedni
Sprz:t gasniczy.

Przy pracach na ugdzeniach elektrycznych, nalewytaczy¢ je z pod nagicia i

zabezpieczy przed przypadkowym @tzeniem. Miejsce pracy na dachu musi bypowiednio
zabezpieczone zgodnie z wymogami przepisow bezpistiza jak dla rob6t na wysoka.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i uidzenia wywane do
wykonywania prac od daty przekazania placu budowgaty wystawienidwiadectwa przegia przez
Inwestora.

Stosowanie g do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centramejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore 8v jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idalzie w
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw.

Odbiory

Wykonawca zobowizany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytudiérych obecng jest
wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat ptaesicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie
formalnasci z tym zwiazane, Wykonawca zobogzany jest wykonawtasnym staraniem. Odbiory
techniczne muszspetnid wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane

Materiaty
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Materiaty do wykonania robot technologicznych aglstosowé zgodnie z dokumentagcjechnicza.
Wszystkie materialy, ktérych Wykonawcayje do wbudowania mugodpowiadé warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dniapté 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z ph zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jédiaizytych materiatéw dostarczwiadectwa
potwierdzagce odpowiedni jakos¢ materiat] i fakt dopuszczenia ich do

stosowania w budownictwie. Wszystkie materiatyzadzenia winny posiadacertyfikaty
bezpieczéstwa dz deklaracg zgodndci z obowazujacymi przepisami i normami. Ugdzenia
powinny by takie jak okrélono w specyfikacji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostaprzez stroa
reprezentuyjca Zamawiagcego. Wszystkie materialy i wdzenia przewidywane do wbudowanigiip
zgodne z dokumentacjW oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawoedgtawi
szczegotowe informacje dotygze zrodta wytwarzania materiatlow oraz odpowiediweadectwa
bada, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowaniadownictwie.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyeto czasu, wykonania prac tak, aby byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kas¢ | wiasciwosci. Miejsca czasowego
sktadowania &da zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ineresh.
Warunki przechowywania i skladowania maspetnig wymagania Norm i wymagania producenta.

11. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
11.1 Wymagania ogolne

» Obmiar Robot bdzie okrdlat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z inkntacy
Projektowy i Specyfikacy Techniczm, w jednostkach okégonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.
» Wyniki obmiaru leda wpisane do Ksigi Obmiardéw.

« Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ifziach podanych w Przedmiarze Robo6t lub Specyfikdcja
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obazku ukaiczenia wszystkich Robo6t. &ly zostan
poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora

Nadzoru.

*Obmiar wykonywanych RobokHzie przeprowadzany z gztotliwoscia wynikajaca

z ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w Umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawe; i Inspektora Nadzoru.

11.2 Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

» Przedmiotem kontroli jakmiowe] kedzie zgodné¢ wykonanych Robét i bytych Materiatéw z
Dokumentagcj Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspe&tNadzoru

* Przed przyspieniem do préby szczelbd instalacg nalery przeptuka woda a nastpnie podda
probie cénieniowej.

» Sprawdzt¢ nastawy na zaworach regulacyjnych grzejnikowych

11.3 Obmiar Robo6t

Jednostki obmiaru:

* mb — monta rur, z doktadnécia do 1,0 mb

* szt. — montai demonta armatury i urgdzen grzewczych
* szt. — montai demonta armatury i urgdzen wod-kan

* szt. — wykonanie pod&j pod uradzenia i armatugr

* szt. — wykucie i zamurowanie otworow

* mb — monta izolacji cieplnej

12. ODBIOR ROBOT
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12.1 Wymagania ogolne odbioru Robét

*Odbidr Robot zanikagych i ulegageych zakryciu dokonywanyedzie zgodnie Warunkami Umowy
« Swiadectwo Przegia Robot kdzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

« Dokumentem stwierdzggym dokonanie Przegia Robét jesSwiadectwo Przejcia sporadzone wg
wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

» W celu Przejcia Robot Wykonawca jest zobawany przygotowanastpujace

dokumenty:

* Dokumentagj Projektows z naniesionymi zmianami,

» Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru,

* Dziennik Budowy i Ks¢ge Obmiarow,

* Atesty jakdciowe wbudowanych Materiatow,

* Inne dokumenty wymagane przez Zamasgago.

12.2 Wymagania szczegoétowe odbioru Robot

» Sprawdzt zgodnd¢ wymaga projektowych, przy uwzgtinieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajgcym z wpisdw do Dziennika Budowy oraz innych dokumbdev dotycacych

jakosci Materiatow i wyrobow Wytych do Robét, wynikéw pomiarow i bafla

» Sprawdzi naniesienia zmian projektowych do dokumentacji yjavnawczej,

» Sprawdzt w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisoéw dotycych Robot,

» Dokona& szczegoétowych ogtlizin robot,

» W przypadku stwierdzenia odchglnspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych

Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj kbgzterminie uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru.

13. PODSTAWA PLATNOSCI:
13.1. Ogdlne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci:

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykaxaa jednost& obmiarove
ustalona dla danej pozycji kosztorysu prztd przez Zamawiagego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstaptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvic
przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewike ryczattowe dglzie uwzgédniat wszystkie
czynndci, wymagania i badania skiadeg¢ st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagjzewczych”Cobrti Instal Zeszyt 6.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagpdocagowych”Cobrti Instal Zeszyt 7.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizaacfny

PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wiazowych -- Wyaméa, znakowanie, badania i ocena
zgodndci.

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznipodziemne bezgiieniowe systemy
przewodowe z niezrgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadnianikanalizacji. Wymagania
dotyczce rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 1401-3U Systemy przewodéw rurowych z tworasatucznych do podziemnej begdeniowe;j
kanalizacji deszczowejsciekowej — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylulPy/C-U) — Czs¢ 3:
Zalecenia dotycce wykonania instalaciji

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe ielbetowe.

PN-EN 1917 Studzienki wkazowe i niewtazowe z betoiezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem
stalowym izelbetowe.
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PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewokinalizacyjnych.

PN-EN 13331-2U Systemy obudéw do wykopow <4€2: Ocena na podstawie obliézielb badan
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane -- Wymaganiakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 476 Wymagania ogolne dotyce elementow stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjnej

PN-EN 752-1 Zewetrzne systemy kanalizacyjne — Badp ogolne i definicje

PN-EN 752-2 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przééww wodocigowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 12812 - Deskowania -- Warunki wykonania ilogi&zasady projektowania.
PN-B-01700 Wodoagi i kanalizacje. Urgdzenia i siec zewtrzna. Oznaczenia graficzne.

W przypadku gdy wiej wymieniona norma zostata wycofana agleastosowéaaktualna norm
wprowadzona zamiast wycofanej. Zaktada sie statm@éai norm i przepisow na Datdniesienia.

l. KONTROLA JAKO SCI ROBOT | MATERIALOW

*» Celem kontroli robot dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac¢
zalazong jakos¢ robot.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i materiatow.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét oraz za ich zgodaa niniejsz ST i
poleceniami rozstrzygagymi Inspektora Nadzoru wypasmego przez Inwestora w odpowiednie
petnomocnictwa.

» Wykonawca jest odpowiedzialny ustawowo za wykaaaobot wg Prawa Budowlanego i przepiséw
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy ,Prawdoldane"” oraz przepiséw o ochronie i
bezpieczastwie pracy (bhp).

» Wykonawca odpowiada za stosowanieasyhie materiatlow posiadgjych swiadectwa do
powszechnego lub indywidualnego stosowania w budtwie - to jest certyfikatow na znak
bezpieczastwa (wg Rozporgizenia Rady Ministrow z 9.11.1999 r. Dz.U.Nr 5. 5&z) lub
certyfikatdw na znak zgodsa z PN albo odpowiedaiAprobat, Techniczi - ewentualnie w
wybranych przypadkach -deklaraggodndci z PN lub Aprobat Technicza.

* Kopie atestow powinny ktyprzediaone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatow.

* Stosowanie innych materiatéw - nieopatrzonycls@mymi dokumentami jest zabronione pod
rygorem wstrzymania robot z winy wykonawcy. Matsrigowinny by oznaczone wg zasad
okreslonych Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie:

- projektu organizacji budowy,

- projektu organizacji robo6t i ich etapowania,

- harmonogram robat,

- planu kontroli jakéci robdt,

- planu zapewnienia bezpiedstwa ludzi i mienia oraz zdrowia i bezpiefigkva paarowego - wg
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku.

* Przedmiotem kontroli jakmiowe] kedzie zgodné¢ wykonanych robét i kytych materiatéw z
niniejszy Specyfikacy Techniczr, poleceniami Inspektora Nadzoru i PN oraz mtzyni do
stosowania instrukcjami.

* Wyklucza s¢ prowadzenie rob6t bez odbioréw robot zanikowyelykonanie poprawne tych robot
musi by udokumentowane i potwierdzone przez Inspektorazbiad

» Poprawné¢ wykonania robot oceniangdrie na podstawie powotanych w Polskich Norm i
przyjetych do stosowania oraz akceptowanych przez Inspeladzoru Instrukcji dostawcow
materiatow i systemow.

* Na zlecenie Inspektora Wykonawca powinien przepdric dodatkowe badania materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgnzez Wykonawe usungte
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lub ulepszone z wiasnej woli. Koszt dodatkowychddgabkrywa Wykonawca tylko w przypadku
potwierdzenia wtpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamegxay.

Il. OBMIAR ROBOT, JEDNOSTKA OBMIAROWA

» Wykonawca zapoznagsz przedmiotem prac i dokumentacja projekioWszystkie uwagi dotyeaze
zakresu iléciowego prac naley zgtasza przed rozstrzygrciem przetargu. Ze wzglu na koniecznig
dostosowania sido istniegcej zabudowy wymiary z dokumentacji natgotwierdzé w naturze.

» Obmiary poszczego6lnych robot z doktadirie i tolerancy okreslona przez PN w jednostkach
wiasciwych dla danej roboty lub elementu wg przedmiotobt.

. ODBIOR ROBOT
10.0g6lne zasady odbioru robot.

» Ogolne zasady odbioru robét wspdlne dla zadamiestycyjnego ok umowa.

» Sposob odbioru prac zostanie uzgodniony gday inwestorem a wykonawgnie przewiduje si
zadnych specyficznych rozydan.

» Odbior odbywat si bedzie w obecnséri zamawiajcego, wykonawca przedstawi pracerskaone
catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowied atestami i dokumentami.

* Przed odbiorem wykonawca wyazyi posprata po sobie caly plac robét wraz z zapleczem,
pozostawiajc po sobie miejsce w stanie jakim je zastat.

* Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

- odbiorowi czsciowemu-zakéczone elementy robét

- odbiorowi ostatecznemu

11.Warunki szczegétowe odbioru robot.

» W trakcie odbioru nalsy:

- sprawdzt¢ zachowanie wymagaumownych, przy uwzgbnieniu wprowadzonych zmian, zgodbae
stanem faktycznym wynikagym z dokumentéw dotyazych jakéci materiatéw i wyrobow #ytych do
robot, wynikdw pomiarow i bada

- sprawdz¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji yjammawczej,

- dokon& szczegotowych ogtizin robot,

- ocent gotowa¢ obiektu do odbioru i podgia eksploatacii,

- sprawdz¢ kompletnd¢ dokumentacji do odbioru - w szczeg&oobada i sprawdzé oraz
dokumentow legalizapych zastosowane materialy ( certyfikaty, deklaagjodnéci)

» Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonywany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagoinego pospu robot.

» Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniespektora. Odbior
bedzie prowadzony niezwiocznie, niezmiej niz w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

« Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o prze@dzone pomiary,
konfrontacji z dokumentagjprojektows i uprzednimi ustaleniami.

* W przypadku stwierdzenia przezymiera w czasie odbiorae wystpuja odchylenia od przgtych
wymaga i innych wczeéniejszych poleag inspektor ustala zakres robo6t poprawkowych lutbeprouje
decyzje dotyczce zmian i korekt. W wyikowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu
potracen z wynagrodzenia.

* Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyzoaaprzez zamawiggego w obecriei
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiegeq roboty dokona ich oceny jadadowej na podstawie
przedi@onych dokumentéw i pomiardw, ocenie wizualnej argadndgci wykonania robot z
dokumentagj projektow.

» W toku odbioru ostatecznego robot komisja zap@ina realizacja ustateprzyjetych w trakcie
odbioréw robd6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i poprawkowych.
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» W przypadkach niewykonania wyznaczonych robotraagowych, robét uzupetnigych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydoid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

» W przypadku stwierdzenia przez komijsje jakag¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega od
wymaganej z uwzgbnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne, komisja
dokonuje poticen, oceniagc pomniejszamwartas¢ wykonanych robot w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

» Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru @statgo robot jest protokot odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez zamaggego.

» Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowadokumenty wymagane przez
Zamawiajcego.

» Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzmiggacych wyznaczy komisja.

12.0cena jakdci odbieranych robot.

» Oceny jakéci odbieranych robot odniesione zostalo:

- wymaga okreslonych projektem i Polskimi Normami oraz prayjmi do stosowania Instrukcjami,
- ustalé umownych,

- decyzji Inspektora Nadzoru

V. PODSTAWY PLATNO SCI

» Podstawy ptatrii i rozliczen okresli umowa o roboty budowlane. Ptatiwd dotyczy beda robot
podstawowych i czynrioi pomocniczych olatfych cerm wykonania za cakg prac hcznie z pracami
dodatkowymi nie oljtymi dokumentagj projektowa oraz niniejsz specyfikacj.

* Pfatné¢ za wykonane wszystkich prac edlzie s¢ po odbiorze i przekazaniu inwestorowi obiektu do
uzytku. Prace niedgla rozliczane etapowo lecz jediransa za wykonanie wszystkich prac.

» Szczegobtowe warunki ptatéd ustali umowa zawarta pogaizy inwestorem a wykonawc

* Roboty tymczasowe i towarzys= nie § rozliczane osobno, mussic zawier& w catgciowej

ofercie sktadanej na wykonanie prac.

V. DOKUMENTY ODNIESIENIA

» Dokumentacja projektowa.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét bwtimo-montaowych.

» Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. ze zmianami z drnm2rca 2003r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony
- Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z dn. 10 maj 2003r.)

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 winga 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectariych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego. (Dz. U. poz. 2072 z 2004r.).

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przyiade.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-80/M-47340,02 Betonowanie. Ogdlne wymaganiadiainéa.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cbghjowlane.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapoadowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddvaa przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyék&obieranie prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-EN-1342:2003 Kostka brukowa z kamienia natuigdngo zewatrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badania.
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PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budowniet Ogélne zasadyzytkowania, konserwaciji
i napraw.
PN-ISO 10005 Zagdzanie jakécia - Wytyczne planéw jakii
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budand-Montaowych
PN-84/B-03264 — Konstrukcje betonowe igme. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-63/B-06251 — Roboty betonowegelbetowe.
Wymagania techniczne.
BN-73/6736-01 — Beton zwykty. Metody bada
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. BN-73/0522-01 Kompost
Normy:
PN-R-67022
PN-R-67022
Katalogi norm:
KNR 2-21
Kod wg Wspdlnego Stownika Zamowia (CPV)

- CPV 45112710-5 ,Roboty w zakresie ksztattowaeranow zieleni przez Inwestora i Projektanta
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budawd — Montaowych tom Il Wymagania
Techniczne COBRTI Instal - zeszyt 7 ,Warunki tecame wykonania i odbioru instalaciji
wodociagowych” \Warunki Techniczne Wykonania i Odbioruthiacji centralnego Ogrzewania
COBRI INSTAL Wytyczne Projektowania i Stosowaniatiacji z Rur Miedzianych COBRI
INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoego polichlorku winyluPN-81/C-89203
Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego pblarku winyluPN-81/B-10700/00 Instalacje
wewrgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odt@PN-86/B-02421
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne raiggow, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania PN-EN/1886:2001Wentylacjaybisdw. Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjnePN-EN1506:2001 Wentylacja budynkowzevody proste i ksztattki
wentylacyjnePN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatygad-iltry powietrzaPN-73/B-03431
Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymaganiaf@\B-10440 Wentylacja mechaniczna.
Urzadzenia wentylacyjnePN-B-76001:1996 Wentylacja. Romyy wentylacyjne. Szczeld&PN-
83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, ieazkania zbiorowego
I uzyteczndci publicznej. WymaganiaPN-B03434:1999 WentylaBjezewody wentylacyjnePN-B-
02414: 1999. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zaberzp@nie instalacji ogrzewiavodnych
systemu zamkgrtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.PN-88/&121. Ogrzewnictwo i
cieptownictwo. Izolacja cieplna ruragow, armatury i urgdzen.PN-79/H-74244. Rury stalowe ze
szwem przewodowePN-B-76001: 1996. Wentylacja. Podgwventylacyjne. Szczeldé
Wymagania i badaniaPN-92/B-01706 Instalacje wogymve. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-02865: 1997. Ochrona przeciwpaoowa budynkoéw. Przeciwparowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodoaigowa przeciwpgarowa
PN-7 1/B-10420 Urzdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalg@nzy odbiorze.
PN-81/B-10800/00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania.
Norma PN-IEC 60364

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w old@ektbudowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczgtwa. Ochrona przeciwparaniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed qggtem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Ochrona dla
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zapewnienia bezpieazgtwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi lubatzeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczgtwa. Stosowanigrodkoéw ochrony zapewnigych bezpiecaestwo.
Postanowienia og6In&rodki ochrony przed potaniem padem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecistwa. Stosowanigrodkéw ochrony zapewnigych bezpiecaestwo.
Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne wektach budowlanych.

Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne wektach budowlanych.

Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne wektach budowlanych.

Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steroran

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych.

Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steroran Uradzenia
do odhczania izolacyjnego atzenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych.

Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne wektsch budowlanych.

Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpidrstea.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych.

Wymagania dotycice specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomie=saua wyposzone

w wanre lub/i basen natryskowy.

PN-EN 60446:2002 (V) Zasady podstawowe i bezpiestrea przy wspotdziataniu cztowieka z

maszyn, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identydifae
przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-EN 61140:2002 (V) Ochrona przed pamsiem padem elektrycznym. Wspdlne aspekty

instalacji i uradzen.
PN-EN 60529:2002 (V) Stopnie ochrony zapewnianezpabudowy (Kod IP)
PN-HD 625.1S1:2002 (U) Koordynacja izolacji anizen

elektrycznych w
niskiego nagicia. Zasady, wymagania i badania.

N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i syzawjjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
PN-EN 50146:2002 (V) Wyposanie do mocowania kabli w instalacjach elektrycinyc
PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych:
Arkusz 01 Wymagania ogoélne 1986 r.
Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r.
Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r.
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasadyragol

Ap1:2002

PRI-E-O4700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogagrcznych.

Az1:2000 Wytyczne przeprowadzania pomoitaych bada odbiorczych.

N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczsigago nagjicia. Ochrona
przeciwporaeniowa.

N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne wldbch
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budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkackszkalnych.
Podstawy planowania.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiestesa.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadlaudynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtiznych z dnia 3 listopada 1992 r. w speawi
ochrony przeciwpzarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i tere.

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyroboéw shiacych do ochrony przeciwparowej, ktére mag by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wydznie na podstawie certyfikatu zgodoio

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rze&nia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy.

* Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanjpzhl{.44.92.881).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 rsprawie bezpiechstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanfizh U.03.47.401).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w
sprawie wyrobow stiacych do ochrony przeciwparowej, ktére mog by
wprowadzane do obrotu i stosowaneagghie na podstawie certyfikatu zgodoo
(Dz.U.98.55-362).

» Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanyehdzen i materialdw. przeznaczonych
do statego przebywania ludzi.

» Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

* Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poaidduGiK, 1978.

* Instrukcja techniczna G-2. Wysadl@mowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

* Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

* Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, @{J&983.

* Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GiJ 1983.

* Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK, 1979.

» Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna inwentaryza®ci uzbrojenia terenu, GUGIK

* Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjnetogeaficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
p&zniejszymi zmianami).

* PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminalogi

* PN-N-99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazokré&lenia.

* PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

* PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgaun

* PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapokairbiernej.

* PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagabadania.

 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego.

* BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni i
podiaza przez obeizenie ptyt.

* BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prajyaktéw do celéw drogowych
i lotniskowych.

* BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska ngnosci gruntu jako
poditaza nawierzchni podatnych.
e BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska zagszczenia gruntu.

 BN-74/8935-04 Przepusty kolejowe i drogowe nisaty prefabrykowane.

86



BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izplpezeciwwilgociowych.

PN-87/S-
02201
PN-88/B-
04481
PN-S-02205
PN-B-
06714-17
BN-
64/8931-02
BN-
75/8931-03
BN-
68/8931-04
BN-
70/8931-05
BN-
77/8931-12

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzewy
i okreslenia.
Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgé&tno

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podita przez obeaizenia ptyt.
Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw déveel
drogowych i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Pomiar rowdoonawierzchni
planografem i fai

Oznaczanie wskaika ngnasci gruntu jako podiza
nawierzchni podatnych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskfia zagszczenia
gruntu.

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru rob6t drawgoh i mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich krajowych jemadzkich, GDDP W-wa

1989.

PN-B-04481

PN-B-06714-17

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Ozrnaieza
wilgotnosci

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturaloe
nawierzchni drogowychZwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-77/8931-12

PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701
PN-B-32250

BN-80/6775-03/04

nawierzchni drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie ptyt

Drogi samochodowe. Pomiar régano
nawierzchni planografem i tat

Oznaczanie wgkaka zagszczenia gruntu

Materiaty kamienne. Oznaczedueralngci na tarczy Boehmego

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Materiaty budowlane. Woda do betondagraw

Prefabrykaty budowlane z betorenenty nawierzchni drég, ulic, parkingow

i torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza

BN-68/8931-01
BN-68/8931-04
PN-EN 1342:2003

Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar rovanmawierzchni planografem i at
Kostka brukowa z kamienia natugongo zewntrznych nawierzchni

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonpapraw
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
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PN-B-10021

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113

PN-B-19701
PN-B32250

BN-88/6731-08
BN-74/6771-04

BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

BN-64/8845-02

PN-88/B-04320
PN-54/S-30001
PN-59/B-06711
PN-68/B-06050
PN-63/B-06251
PN-79/B-06711
PN-86/B-06712
PN-80/B-10021
PN-B-19701

PN-88/B-32250
PN-83/N-03010

BN-80/6775-03/1

Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfoomiaru cech
geometrycznych
Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo tamanadaierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni drogowych.
Piasek
Cement. Cement powszechnegyoku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
Materiaty budowlane. Woda do betonéagpraw
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
Prefabrykaty budowlane z betd@iamenty nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymaganbadania
Prefabrykaty budowlane z betd@iamenty nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraymniki i obrzeza chodnikowe
Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odiio
Cement. Odbiorcza statystyczna kéajakasci.
Masy zalewowe
Kruszywo budowlane. Piasek do betonfapraw.
Beton zwykly.
Roboty betonoweealbetowe.
Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw.
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
Prefabrykaty budowlane z betonu. eigfmomiaru cech geometrycznych.
Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
Materiaty budowlane. Woda do betonaaprawa.
Statystyczna kontrola j&&io Losowy wybor jednostek do probki.
Prefabrykaty budowlane z betonantgnty nawierzchni drdog, ulic, parkingdw

i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i ba@dani

BN-80/6775-03/03

Prefabrykaty budowlane z betorententy nawierzchni drég, ulic, parkingow

i torowisk tramwajowych. Piyty chodnikowe.

BN-80/6775-03/04

Prefabrykaty budowlane z betorententy nawierzchni drég, ulic, parkingow

i torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe.

BN-80/6776-03/03

Krawzniki i obrzeza betonowe
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