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WSTĘP  
 

1. Przedmiot specyfikacji technicznej  
 

• Przedmiotem niniejszej ST jest określenie wymagań ogólnych dotyczących sposobu wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn: Budowa sali gimnastycznej przy II 
Liceum Ogólnokształcącym w Rabce 
• Podstawa opracowania specyfikacji  
- załoŜenia od inwestora  
- projekt budowlany  
 

2. Zakres stosowania ST  
 

• ST jest jedną z podstaw do opracowania kosztorysu inwestorskiego, a ponadto stanowi istotne 
przybliŜenie przedmiotu zamówienia.  
• ST jako integralna część zamówienia stanowi równieŜ jedną z podstaw zawarcia umowy o roboty 
budowlano – montaŜowe, a zatem jest równieŜ dokumentem odniesienia w ewentualnych sporach 
powstałych w trakcie realizacji kontraktu.  
 

3. Zakres robót budowlanych  
 

Niniejsza specyfikacja stosowana jest do całego zakresu wszystkich prac związanych z realizacją 
zamierzenia budowlanego tj. Budowa sali gimnastycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym w 
Rabce 
Szczegółowe zakresy dla poszczególnych branŜ podane są w dalszej części opracowania. 
 

4. Nazwy i kody prac wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
 

CPV: 45214000-0   Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z 
edukacją i badaniami; 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 45200000-9 Roboty budowlane 
w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inŜynierii lądowej i wodnej. 45212222-8  Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi 
 

5. Określenia podstawowe:  
 

• Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - Wymagania 
ogólne". 
 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT DLA POSZCZEGÓLNYCH BRAN ś 
 

6. Postanowienia ogólne 
 

• Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych -
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających 
z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych, niniejszej specyfikacji, przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, kodeksu pracy oraz zasad sztuki budowlanej.  
• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
• Nie wywiązywanie się, z jakiegokolwiek z wyŜej wymienionych warunków moŜe być podstawą do 
zerwania kontraktu z winy wykonawcy z całą konsekwencją skutków wynikających z umowy.  
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• Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a w 
razie ich wykrycia winien natychmiast powiadomić Inwestora, który w porozumieniu z projektantem 
dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
• Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie 
trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca zainstaluje 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz przedstawi  harmonogram i terminarz wykonania robót – 
zaakceptowany przez Inwestora. 
 
7.  BranŜa architektoniczno-konstrukcyjna. 
 

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ 
 

Punk ten dotyczy całościowego zakresu wykonania robót ujętych w projekcie architektonicznym i 
konstrukcyjnym, a w szczególności: 
• prace towarzyszące i roboty tymczasowe - przygotowanie placu budowy, zabezpieczenie terenu 
budowy,  
• roboty zbrojarskie i betonowe  
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej  
• roboty murarskie  
• roboty ciesielskie  
• wykonanie obróbek blacharskich  
• krycie dachu  
• wykonywanie okładzin ścian  
• roboty wykończeniowe 
• roboty rozbiórkowe i pomiarowe  
• roboty ziemne  
• wykonanie obramowania chodnika- układanie obrzeŜy  
• wykonanie podbudowy, warstwa odsączająca z piasku  
• wykonanie podsypki cementowo- piaskowej  
• wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej  
• profilowanie i uzupełnienie pobocza  
• uporządkowanie terenu  
 
7.1.  Organizacja robót budowlanych  
 
• Organizacja robót musi uwzględnić specyfikę obiektu i wynikające stąd ograniczenia.  
• Roboty zorganizować i oznakować tak, aby uciąŜliwość wykonywanych prac, dla mieszkańców była 
jak najmniejsza, lecz jednocześnie zapewniała bezpieczeństwo osobom wykonującym roboty drogowe i 
bezpieczeństwo osób postronnych.  
 
7.2.  Organizacji placu budowy.  

 
• Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe wykonawcy teren 
budowy ze wskazaniem punktów poboru wody i prądu. 
• Wykonawca powinien uzgodnić z uŜytkownikiem obiektu sposób dostępu i rozliczenia za media 
niezbędne do prowadzenia prac.  
• Wykonawca we własnym zakresie zapewnia pomieszczenia związane z działalnością wykonawcy, np. 
skorzystanie z sanitariatów.  
• Wykonawca zapewnia przechowywanie oraz składowanie wszelkich materiałów zgodnie i instrukcją 
ich składowania i przechowywania. 
• Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy, np. ogrodzenie itp. 
• Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania w naleŜytym porządku placu budowy w 
okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
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• Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w 
cenę umowną, chyba, Ŝe strony umowy postanowią inaczej.  
 
7.3. Ochrona i utrzymanie robót  

 
• Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia.  
• Wykonawca będzie utrzymywać ochronę robót do czasu odbioru ostatecznego. 
 
7.4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.  

 
• W przypadku przypadkowego uszkodzenia mienia osób trzecich. Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
• Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowanie przez jego działania uszkodzenia.  
• Wykonawca jest zobowiązany dostosować się do ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie dróg 
i dojazdów w czasie trwania budowy.  
 
7.5. Ochrona Środowiska  

 
• Wykonywane prace nie mają istotnego wpływu na środowisko.  
• Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska.  
• Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego obciąŜają wykonawcę.  
• W okresie trwania budowy i robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób i mienia wynikających ze 
skaŜeń, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie działania Wykonawcy.  
• Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
- zanieczyszczenie odpadami  
- rozprzestrzenianie hałasu  
- moŜliwość powstania poŜaru. 
 
7.6. Warunki bezpieczeństwa pracy  
 
• Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.  
• Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
• W czasie prowadzenia robót Wykonawca zapewni urządzenia zabezpieczające komunikacje dla 
mieszkańców. 
• Uznaje się, Ŝe wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
 
7.7. Ochrona przeciwpoŜarowa  

 
• Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.  
• Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy w czasie prac montaŜowych.  
• Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
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7.8. Materiały 
 

• Wykonawca jest zobowiązany aby wszystkie materiały dostarczone na budowę posiadały odpowiednie 
atesty i certyfikaty.  
• Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania Polskich Norm.  
• Wszystkie materiały i wyroby dostarczane na budowę będą posiadały fabryczne opakowania z 
oznaczeniami producenta.  
• Wszystkie materiały naleŜy przechowywać i transportować w sposób zgodny z zaleceniami 
producenta lub dostawcy.  
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów, z jakiegokolwiek źródła.  
• Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów.  
• Zastosowany materiał winien być zgodny z PN-EN 1338:2005 - prefabrykaty budowlane.  
• Zastosowane kruszywo na podsypkę winno odpowiadać wymogom PN -B-06712  
• Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-11113  
• ObrzeŜa odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01  
• Cement wg PN-B-19701  
• Piasek do zapraw wg PN-B-06711  
• Roboty betonowe wg PN-72/B-06270  
• Cegła wg PN-73/B-12004  
• Papa wg PN-B-27620:1998  
 
7.9 . Sprzęt  
 
• Wykonawca stosuje sprzęt i narzędzia budowlane zgodnie z przyjętą techniką i technologią wykonania 
poszczególnych robót.  
• Stosowany sprzęt musi odpowiadać określeniom zawartym w PN dotyczącym warunków wykonania i 
odbioru lub odpowiednio warunkom podanym w Instrukcjach producentów, co do technik i warunków 
stosowania materiałów.  
• Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp.  
• Sprzęt uŜywany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację osoby pełniącej funkcję nadzoru 
inwestorskiego.  
 
7.10.  Transport  
 
• Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt wszelki konieczny transport związany z 
niniejszą budową, zarówno w zakresie wywozu demontowanych elementów, jak i dostarczania 
materiałów.  
• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.  
• PrzewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i składowane na 
budowie wg zaleceń Producenta. 
• Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.  
 
 
 
 
7.11. Wykonanie robót 
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• Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych  - 
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność i fachowość robót 
wynikających z dokumentacji projektowej, norm, przepisów technicznych, Warunków Technicznych 
niniejszej Specyfikacji Technicznej i Zasad Sztuki Budowlanej.  
• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej.  
• WyposaŜyć budowę w sprzęt mechaniczny do robót ziemnych odpowiedni do ilości mas ziemnych, 
głębokości wykopu, czasu, okresu robót ziemnych, zmianowości ilości środków transportu i odległości 
wywozu urobku. 
• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
techniczną, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie roboty naleŜy wykonać w sposób 
i z zachowaniem tolerancji zawartych w odpowiednich Normach i przepisach szczegółowych.  
• Betonowanie fundamentu - wykonać w deskowaniu, stosując deskowanie systemowe, pozwalające na 
uzyskanie gładkiej powierzchni, robót nie prowadzić w zamarzniętym gruncie oraz przy temperaturze 
powietrza poniŜej - 5 C;  
• Ściany boczne oraz powierzchnię poziomą fundamentu zaizolować przeciwwilgociowo - izolację 
układać na wyschniętym fundamencie i zasypać gruntem piaszczystym;  
• Roboty murarskie - z pustaków ceramicznych, na zaprawie cem.-wap.; roboty moŜna prowadzić w 
temperaturze min. + 7 C, świeŜy mur naleŜy chronić przed deszczem i słońcem przez min. 7 dni. 
Pustaki naleŜy układać z zachowaniem prawidłowego wiązania, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, 
co do odsadzek, wyskoków i otworów.  
 PIELĘGNACJA I ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI Ą 
  
7.12. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWOR) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową terenów zieleni i ich pielęgnacją . 
 
7.13. Zakres robót objętych SST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  
- przygotowaniem terenu  
- zakładaniem trawników na terenie płaskim,  
- zakupem i transportem ziemi  
- nasadzeniami.  
 
7.14. Określenia podstawowe  
 
Ziemia urodzajna - podłoŜe ogrodnicze wykonane w toku prawidłowych zabiegów agrotechnicznych, 
zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, posiadające wymagane właściwości składu mechanicznego, 
zawartości materiału organicznego, zawartości składników pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia.  
Opornik betonowy - prefabrykowany element betonowy, drogowy. 
Materiał ro ślinny –drzewa, krzewy. 
Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 
rośliny.  
Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów utworzona w szkółce przez niskie przycięcie 
przewodnika celem uzyskania wielopędowości.  
System korzeniowy - zespół korzeni uformowany przez roślinę.  
Wysokość rośliny - długość mierzona od nasady pnia do najwyŜszej części rośliny. 
Szerokości rośliny - odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny.  
Szkółkowanie - zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkółce polegające głównie na cyklicznym 
przesadzaniu szkółkowanej rośliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.  
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7.15. Materiały  
 
• Ziemia urodzajna  
Ziemia urodzajna, w zaleŜności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:  
- ziemia do sadzenia krzewów i zakładania trawników nie powinna zawierać więcej niŜ 7% materii 
organicznej, optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8; ziemia nie moŜe być zasolona,  
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moŜe być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy 
dołów musi być przygotowana w specjalistycznym zakładzie i być mieszanką mineralno-organiczną,  
- ziemia musi ponadto spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej, wyŜej podane 
właściwości powinny być udokumentowane przez wykonawcę przed dostawą ziemi urodzajnej na teren 
budowy. 
• Ziemia kompostowa  
Do nawoŜenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu róŜnych odpadków 
roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, kory drzewnej, chwastów, plewów, odpadków organicznych, liści i 
organicznych odpadków komunalnych), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, 
w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości 
kompostu.  
• Zr ębki drzewne  
Materiały wykończeniowe powierzchni terenu występują w otoczeniu nasadzeń krzewów. Wykończenie 
powierzchni terenu powinno zostać wykonane po zakończeniu sadzenia roślin. Do ściółkowania mis 
naleŜy uŜyć przekompostowanych zrębków drzewnych (70 % drzew liściastych), o frakcji 20 - 40 mm 
lub zmielonej kory sosnowej.  
• Nasiona traw 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion róŜnych gatunków.  
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy 
wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.  
• Nawozy mineralne  
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 
fosforu, potasu - N.P.K)  
Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosną azotowe, jesienią bez azotu.  
Nawozy naleŜy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
Nawozy przedsiewnie do trawników.  
•  Materiał ro ślinny sadzeniowy  
Krzewy - dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023, właściwie oznaczone, tzn. 
muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, producent.  
• Wymagania ogólne:  
Sadzonki krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego 
dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:  
. pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, przyrost ostatniego roku powinien 
wyraźnie i prosto przedłuŜać przewodnik,  
. system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 
powinny występować liczne korzenie drobne,  
. pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte. 
 
 
 
7.16. Sprzęt 
 
• Sprzęt do wykonywania prac przy zieleni 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu:  
. glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby, siewnika, łopat, grabi, taczek, sprzętu do 
podlewania roślin,  
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. kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,  

. sprzętu do pozyskiwania i rozkładania ziem urodzajnej - koparko - ładowarka z otwieraną przednią 
łyŜką. 
 
7.17. Transport  
 
• Transport materiałów do wykonania nasadzeń  
Transport materiałów do zieleni moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie uszkodzi, ani teŜ nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów.  
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić juŜ w szkółce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu 
korzeniowego i pędów przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i złamania powinny być 
oczyszczone, a rany zabezpieczone odpowiednim środkiem. Rośliny kopane z gołym korzeniem 
powinny posiadać dobrze ukształtowany system korzeniowy, a jego struktura nie moŜe zostać 
naruszona. Korzenie muszą być zabezpieczone od momentu wykopania roślin w szkółce do czasu 
sadzenia. Przed posadzeniem roślin korzenie naleŜy zabezpieczyć przed wyschnięciem i przemroŜeniem 
poprzez zadołowanie, okrycie słomą lub innym odpowiednim materiałem. Rośliny z uprawy 
kontenerowej - rośliny powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny w kontenerach, z 
których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo 
rozwiniętą część naziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy naleŜy przed 
posadzeniem odpowiednio rozluźnić. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne skręcające się 
korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rośliny w kontenerach naleŜy dobrze 
nawodnić. Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego a jego posadzeniem powinien być 
skrócony do minimum. NaleŜy dopilnować, aby materiał zapakowany w szkółce nie przesuszył się 
podczas transportu, oraz składowania na placu budowy. JeŜeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu 
ich dostarczenia materiał powinien być odpakowany i przechowywany w następujący sposób:  
rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym z moŜliwością podlewania, 
wszystkie inne powinny być zadołowane lub korzenie powinny zostać obsypane substratem i być 
przechowywane w ocienionym miejscu.  
 
UWAGA:  
Od wykonawcy wymaga się zaświadczenia wystawionego przez szkółkę dostarczającą rośliny, w 
którym potwierdza się zgodność. 
W czasie transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej, korzeni i 
pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach.  
 
7.18. Wykonanie robót 
 
• Ogólne zasady wykonania robót  
Sadzenie powinno odbywać się w chłodne, wilgotne dni. Sadzenie naleŜy wstrzymać jeŜeli warunki 
zewnętrzne mogą niekorzystnie odbić się na wzroście roślin lub powodują degradację gleby. NaleŜy 
unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin takich jak:  
-zalane doły przeznaczone do sadzenia,  
-zbite podłoŜe,  
-zalegająca woda w miejscach sadzenia,  
-mocno zamarznięta ziemia. 
• Trawniki  
. teren powinien być wyrównany i wyprofilowany,  
. trawniki na projektowanym terenie zostaną załoŜone na dostarczonej ziemi urodzajnej warstwa o 
grubości 7 cm, która nie powinna zawierać więcej aniŜeli 7% materii organicznej, 
. rozścieloną ziemię urodzajną naleŜy wzbogacić w nawozy mineralne i wymieszać z ziemią, przed 
siewem nasion traw, ziemię naleŜy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić,  
. siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,  
okres siania - termin zakładania trawnika naleŜy przewidzieć na późne lato (przełom VIII/IX) lub 
wczesną jesień,  
ewentualnie drugi termin - wiosnę (od 15 IV do 15 V),  
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na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 4 kg na 100 m2,  
. w celu równomiernego wysiewu nasion naleŜy uŜyć siewnika do trawy,  
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,  
. po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 
stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. JeŜeli przykrycie nasion nastąpiło przez 
wałowanie kolczatką, moŜna nie stosować wału gładkiego,  
. po wysianiu nasiona powinny znaleźć się na głębokości 0.5- 1 cm pod powierzchnią ziemi,  
. krawęŜnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem trawnika,  
. mieszanka nasion trawnikowych moŜe być gotowa  
Propozycja mieszanki traw o cechach wspomnianych wyŜej: Mietlica pospolita (Agrostis vulgaris) – 
30%,Kostrzewa owcza ( Vestuca ovina) 30 %, Kostrzewa czerowna  (Vestuca rubra) – 20%, śycica 
trwała ( Lolium perenne) – 20%. 
Termin zakładania trawników – najkorzystniejszy termin do wykonywania prac związanych z 
zakładaniem trawników to okres wczesno wiosenny (kwiecień) lub jesienny (październik – listopad) z 
uwagi na sprzyjające warunki do kiełkowania nasion. Dopuszczalny jest równieŜ termin późnowiosenny 
zwykle przypadający na początek maja. Z uwagi na następujące po nim wysokie temperatury i brak 
opadów jest to okres mniej korzystny, jednak dopuszczalny przy odpowiednim poziomie nawadniania.  
NajwaŜniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:  
. pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,  
następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 
koszeniem nie przekraczała wysokości 15 cm, wysokość trawy po skoszeniu nie moŜe przekraczać 3 
cm,  
. ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1- miesięcznym 
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski moŜna przyjąć 
pierwszą połowę października), koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać 
często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, naleŜy 
uzaleŜniać od gatunku wysianej trawy, chwasty trwałe naleŜy usuwać ręcznie. 
Trawniki wymagają nawoŜenia mineralnego - około 3 kg NPK na 100m2 w ciągu roku. Mieszanki 
nawozów naleŜy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych 
porach roku wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, od połowy lata naleŜy ograniczyć 
azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, ostatnie nawoŜenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko 
fosfor i potas.  
• Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów  
Wymagania dotyczące sadzenia krzewów są następujące:  
. rośliny rozmieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej. Rośliny powinny być usytuowane w 
pozycjach i ilości wskazanej na rysunku oraz powinny być rozmieszczone (60 x 60 cm) równomiernie i 
dopasowane kształtami, tak aby uzyskać określony efekt. Pozostawiamy 5 cm warstwę na dosypanie 
zrębków drzewnych.  
. sadzenie naleŜy przeprowadzić niewielkimi partiami, na głębokości podobnej do tej na jakiej krzewy 
rosły w szkółce/w pojemnikach, 
. po posadzeniu roślin naleŜy ugnieść ziemię wokół posadzonych roślin, po posadzeniu krzewy naleŜy 
obficie podlać (minimum 5 l wody/roślinę),  
. teren wokół roślin naleŜy ściółkować warstwą zrębków drzewnych o grubości 5 cm. 
• Pielęgnacja po posadzeniu  
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na:  
- podlewaniu, (nowo posadzone drzewa i krzewy powinny być nawadniane 3 razy w tygodniu w ciągu 
dwóch pierwszych tygodni po posadzeniu a następnie co tydzień lub dwa przez pierwszy sezon 
wegetacji), w razie potrzeby.  
- utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół krzewów,  
- usuwaniu odrostów korzeniowych, kontrolowaniu chorób i szkodników,  
- poprawy struktury i wyglądu krzewów, 
- wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów,  
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyŜujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące),  
- leczeniu uszkodzeń.  
• Zabezpieczenie drzew podczas budowy  
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W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie istniejących 
drzew:  
. pnie drzew na czas trwania prac budowlanych naleŜy zabezpieczyć deskami i elementami gumowymi, 
amortyzującymi ewentualne uderzenia, deskowaniem skrzyniowym wiązanym do drzewa powrozami, 
słomą oraz jutą, wszystkie prace związane z budową nawierzchni w obrębie systemu korzeniowego 
drzew powinny być wykonane ręcznie z jak największą ostroŜnością, wymianę górnej warstwy gleby, 
kształtowanie podbudowy, zmianę nawierzchni chodników naleŜy wykonywać ręcznie, podczas suchej 
pogody, odsłonięta powierzchnia w zasięgu korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu 
krawęŜników itp.) naleŜy koniecznie przykryć wilgotną jutą do czasu ponownego montaŜu elementów, 
w przypadku wymiany nawierzchni na nową w obrębie trzykrotnej szerokości rzutu korony naleŜy po 
zdjęciu starej nawierzchni natychmiast połoŜyć nową, nie wskazane jest obniŜanie lub podwyŜszanie 
poziomu gruntu w obrębie rzutu korony drzewa, moŜe to spowodować znaczne pogorszenie kondycji 
rośliny a nawet jej śmierć, wszystkie ingerencje w system korzeniowy, koronę drzewa oraz zmiana 
poziomu gruntu wokół drzewa musi być konsultowana z chirurgiem drzew i zgłoszona do IN, 
· CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni przez Inwestora i Projektanta. 
 

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU  (KOD WSZ 45112210-0) 
 
7.19.Wstęp 
 
• Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu .. 
• Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące Robót 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu w ramach robót przygotowawczych. 
Przewiduje się zdjęcie humusu o grubości do 30-80 cm (średnio 60cm) z powierzchni terenu 
przeznaczonego pod inwestycję. 
• Materiały 
Materiały nie występują. 
• Sprzęt 
Do wykonania Robót związanych ze zdjęciem humusu naleŜy wykorzystać: równiarkę, spycharkę, 
koparkę i drobny sprzęt ręczny – łopaty, szpadle inne. 
Zastosowanie innego sprzętu naleŜy uzgodnić z Kierownikiem Projektu. 
• Transport 
Humus naleŜy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek lub przewozić transportem 
samochodowym. 
Wybór środka transportu zaleŜy od warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 
 
7.20. Wykonanie robót 
 
• Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane usunięcie humusu. 
• Zakres wykonywanych Robót: 
Humus naleŜy zdjąć na głębokość jego zalegania, to jest średnio 60 cm. W miejscach, gdzie warstwa 
humusu jest grubsza niŜ 60 cm naleŜy ją zdjąć na pełną głębokość zalegania. 
Zdjęty humus naleŜy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 
przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, 
zagęszczaniem, najeŜdŜaniem przez pojazdy. Przewiduje się odwiezienie na wysypisko humusu nie 
przewidzianego do dalszego wykorzystania. 
Nie naleŜy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
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WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH W GRUNTACH (KOD WSZ 451120 00-5) 
 
7.21.Wstęp 
 
• Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z wykonaniem robót ziemnych w gruntach I – V kat.  
• Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w p. 1.1. 
 • Zakres Robót ujętych w Specyfikacji Technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót ziemnych 
w gruntach kategorii I-V w zakresie: 
Profilowania podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne elementów komunikacyjnych. 
• Określenia podstawowe 
Budowla ziemna 
budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych, spełniająca 
warunki stateczności i odwodnienia. 
Korpus drogowy 
nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu 
róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
Ukop 
miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót ziemnych, jednak w 
obrębie pasa robót drogowych. 
Dokop 
miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót drogowych 
Odkład 
miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 
Is=Pd /Pds 
gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [Mg/m3] 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [Mg/m3 ] 
Wskaźnik ró Ŝnoziarnistości 
wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 
U= d60/d10 
 gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm] 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 
• Materiały 
Nie występują. 
• Sprzęt 
Do wykonania wykopów naleŜy stosować: 
koparki, 
łopaty, szpadle i drobny sprzęt ręczny, 
samochody samowyładowcze do transportu gruntu na odkład, 
drobny sprzęt do zagęszczania tj. ubijaki i małe walce wibracyjne, 
inny sprzęt do wykonania umocnień i przewiertów wymagany w robotach pod kanalizację. 
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• Transport 
Do transportu gruntu naleŜy stosować samochody samowyładowcze, transport na miejscu moŜe 
odbywać się taczkami. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jaki poza nim. Środki transportowe poruszające się po 
drogach poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciąŜenia na oś. 
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyŜej warunków obciąŜają 
Wykonawcę. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Kierownika Projektu. 
 
7.22.Wykonanie robót 
 
• Odwodnienie Robót ziemnych 
Odwodnienie pasa Robót ziemnych 
NiezaleŜnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych 
w projekcie przebudowy urządzeń, Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania Robót, aby 
powierzchniom wykopów i nasypów nadać w całym okresie trwania Robót spadki poprzeczne 
i podłuŜne zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeśli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienie ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi władzami. 
Wody opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
Wykopy w gruntach nieskalistych 
Zasady prowadzenia Robót 
Wykopy naleŜy wykonać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, określonych w p. 5.3.4. 
Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia Robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąŜa Wykonawcę robót 
ziemnych. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp 
lub przewiezione na odkład. Odspajanie i transport gruntów przydatnych, przewidzianych do budowy 
nasypów są dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę sprzętu 
gwarantującego rozłoŜenie i zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej. O ile Kierownik Projektu dopuści czasowe składowanie gruntów naleŜy je 
odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. JeŜeli grunt jest zamarznięty nie naleŜy 
odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyŜej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
• Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podane w poniŜszej tablicy. 

 
Strefa korpusu Minimalna wartość Is 
Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni korony robót ziemnych 

0,97 
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JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni naleŜy je dogęścić do wartości Is, podanych 
w tablicy j.w. 
JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w powyŜszej tablicy nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntów 
podłoŜa, umoŜliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. MoŜliwe do 
zastosowania środki, o ile nie są określone w Specyfikacji Technicznej, proponuje Wykonawca i 
przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu. 
• Ruch budowlany 
Nie naleŜy dopuszczać do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyŜej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜ 0,3 m. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. MoŜe odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, 
które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyŜej 
warunków obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 
• Dokładność wykonania wykopów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moŜe przekraczać ± 2 cm. 
Szerokość korpusu nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ 10 cm, a krawędzie 
dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań. 
Pochylenie skarp nie moŜe się róŜnić od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej 
tangensem kąta. Maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu nie moŜe przekraczać 
10 cm przy pomiarze łatą 3 metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, 
wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub określone przez Kierownika Projektu. 
• Odkłady 
Warunki ogólne 
Odkład stanowi nadmiar objętości gruntów w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do 
wbudowania. 
Lokalizacja odkładu 
JeŜeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te 
powinny być w razie moŜliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych 
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów lub na odkład. Roboty powinny być wykonane 
zgodnie ze wskazówkami Kierownika Projektu. 
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Kierownika Projektu. JeŜeli miejsce odkładu zostało 
wybrane przez Wykonawcę, musi ono być zaakceptowane przez Kierownika Projektu. NiezaleŜnie od 
tego Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 
JeŜeli nie określono inaczej, naleŜy przestrzegać ustaleń podanych w normie BN-72/8932-0l, to znaczy 
odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku 
korony od 2 do 5%. 
Odkłady powinny być ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie 
odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uŜytki 
rolne lub leśne. 
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane o ile warunki 
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemoŜliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami 
sformułowanymi w Specyfikacji Technicznej lub podanymi przez Kierownika Projektu. 
Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien uzyskać akceptację Kierownika Projektu. 
JeŜeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę zajdzie konieczność 
dowiezienia gruntu do wykonania nasypów, to koszt tych czynności w całości obciąŜa Wykonawcę. 
 
. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZENIEM PODŁO śA 
(KOD WSZ 45233300-2) 
 
7.23.WSTĘP 
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• Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa . 
• Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych 
z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułoŜenia poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni, 
pobocza i zjazdów, wykonaniem umocnień, zakończeń przepustów według Dokumentacji Projektowej 
oraz profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa.  
• Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje: 
wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne jezdni, 
chodników, ścieŜek, parkingów. 
MATERIAŁY 
- pospółka 
SPRZĘT 
• Do wykonywania Robót naleŜy stosować: 
równiarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem, (Kierownik 
Projektu moŜe dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki 
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny), walce statyczne, wibracyjne lub 
płyty wibracyjne. 
W miejscach trudno dostępnych roboty naleŜy wykonać ręcznie. Stosowany sprzęt nie moŜe 
spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa. 
TRANSPORT 
Nie występuje. 
 
7.24.WYKONANIE ROBÓT  
 
• Warunki przyst ąpienia do Robót 
Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczania podłoŜa bezpośrednio przed 
rozpoczęciem Robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze wykonanie tych 
Robót z wyprzedzeniem jest moŜliwe wyłącznie za zgodą Kierownika Projektu, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. 
• Wykonanie koryta 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonywania musi być 
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na 
odkład w miejsce wskazane przez Kierownika Projektu. 
W wykonanym korycie nie moŜe odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio 
z wykonaniem dolnej warstwy podbudowy. 
 
 
• Profilowanie podłoŜa 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń. 
NaleŜy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa, które ma być profilowane naleŜy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umoŜliwiają uzyskania po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się 
aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne 
podłoŜa. 
JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewidzianym 
do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość zaakceptowaną przez 
Kierownika Projektu, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy 
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korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę 
do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia określonego w normie. 
JeŜeli rzędne podłoŜa przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego 
gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoŜa jego powierzchnię naleŜy 
wstępnie dogęścić 3 - 4 przejściami średniego walca stalowego gładkiego lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
Do profilowania podłoŜa moŜna stosować równiarki. Ścięty grunt moŜe być wykorzystany w robotach 
ziemnych przy formowaniu nasypów pod zjazdy lub w inny sposób zaakceptowany przez Kierownika 
Projektu. 
• Zagęszczanie podłoŜa 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. 
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę 
w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
Zagęszczanie podłoŜa naleŜy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzanej zgodnie 
z PN-88/B-04481(metoda I lub II).Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określić zgodnie z BN-77/8931-12. 
Minimalną wartość wskaźnika zagęszczenia Is powinna wynosić 1,00. 
Wilgotność gruntu podłoŜa przy zagęszczeniu nie powinna róŜnić się od wilgotności optymalnej 
o więcej niŜ 20% jej wartości. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał podłoŜa uniemoŜliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrole zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoŜa wg BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego 
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
• Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa 
PodłoŜe po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa 
w Robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien 
on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposób zaakceptowany przez 
Kierownika Projektu. 
JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 
przystąpieniem do układania kolejnej warstwy naleŜy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. Po 
osuszeniu podłoŜa Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy 
wykona on na własny koszt. 
 
 
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHA NICZNIE  
  (kod WSZ 45233200-1) 

 
7.25.WSTĘP 
 
• Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z wykonaniem warstw z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie . 
• Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
• Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące Robót 
związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
• Określenia podstawowe 
Stabilizacja mechaniczna 
Proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym 
uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 
• MATERIAŁY 
• Kruszywo 
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Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych 
i otoczaków albo ziaren Ŝwiru większych od 8 mm. Dopuszcza się równieŜ stosowanie ŜuŜla jako 
materiału do wykonania podbudowy. 
Kruszywo powinno być jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeń obcych. 
• Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa określona wg normy PN-91/B-06714/15 powinna leŜeć pomiędzy 
krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1. 
Tablica 1. Uziarnienie kruszywa łamanego i ŜuŜla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie do 
podbudowy pomocniczej 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie przebiegać od dolnej do górnej krzywej 
granicznej 
uziarnienia na 
sąsiednich sitach. 
Wymiar 
największego 
ziarna kruszywa 
nie moŜe 
przekraczać 2/3 
grubości warstwy 
układanej 
jednorazowo. 
Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niŜ 65% frakcji 
przechodzącej przez sito 0,5 mm. Właściwości kruszywa 
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w poniŜszej tablicy 2. 
Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa 

 
• Źródła materiałów 
Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych 
i zatwierdzonych przez Kierownika Projektu. 
Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem 
robót. Wykonawca powinien dostarczyć Kierownikowi Projektu wyniki badań laboratoryjnych łącznie z 
projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. 

Sito kwadratowe [mm] 
Uziarnienie 0/63 mm Uziarnienie 0/31,5 mm 
Przechodzi przez sito [%] Przechodzi przez sito [%] 

63 
31.5 
16 
8 
4 
2 
0,5 
0,075 

100 
76-100 
57-93 
42-75 
28-58 
19-42 
10-24 
3-12 

- 
100 
77-100 
52-75 
37-58 
26-42 
14-24 
4-12 

L.p. Właściwości badane według: 
Wymagania 
Kruszywo łamane śuŜel 

1 Zawartość nadziarna, %, nie więcej niŜ 10 10 
2 Zawartość ziaren nieforemnych, % nie więcej niŜ 40 - 
3 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %, nie więcej niŜ 1 1 
4 Wskaźnik piaskowy po 5-krotnym zagęszczeniu metodą I lub II 30-70 - 

5 
Ścieralność w bębnie Los Angeles,  
- ubytek masy po pełnej liczbie obrotów, %, nie większy niŜ 
- po 1/5 liczby obrotów 

50 
35 

50 
35 

6 Nasiąkliwość, %, nie więcej niŜ 5 6 

7 
Mrozoodporność ziaren większych od 2mm, po 25 cyklach 
zamraŜania i odmraŜania, ubytek masy, %, nie więcej niŜ 

 
10 

 
10 

8 Rozpad krzemianowy i Ŝelazawy łącznie, nie więcej niŜ [%] - 1 

9 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %, nie 
więcej niŜ 

1 2 

10 
Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy 
niŜ 

60 60 
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Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania przez 
Kierownika Projektu, jeŜeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych i ewentualne 
wyniki badań laboratoryjnych prowadzonych przez Kierownika Projektu wykaŜą zgodność cech 
materiałowych z wymaganiami. 
Zatwierdzanie źródła materiałów nie oznacza, Ŝe wszystkie materiały z tego źródła będą przez 
Kierownika Projektu dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełniają wymagań zostaną 
odrzucone. 
• Sprzęt do wykonania podbudowy 
Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie naleŜy stosować: 
mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposaŜone w urządzenia dozujące wodę, 
równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału, 
walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach trudnodostępnych 
powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
• Transport kruszywa 
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i 
rozsegregowaniu. 
Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłoŜu drogi powinien być tak zorganizowany by nie dopuścić do 
jego uszkodzeń i tworzenia kolein. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń osi i innych parametrów technicznych. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
 
• Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe pod podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa gruntu 
naturalnego. 
JeŜeli podłoŜe wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad akceptowanych 
przez Kierownika Projektu. 
• Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności 
optymalnej naleŜy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej 
mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się 
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 
przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 
• Rozkładanie mieszanki kruszywa 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 
Projektową lub według zaleceń Kierownika Projektu z tolerancjami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji Technicznej. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstw powinny być wcześniej, odpowiednio zamocowane 
i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia Robót i nie powinno być większe niŜ co 
10 m. 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej 
warstwy nie moŜe przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwy kruszywa powinny być rozkładane 
w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. JeŜeli 
podbudowa składa się z więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to kaŜda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie układania następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
Kierownika Projektu. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być 
przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. 
• Zagęszczanie 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleŜy przystąpić do jej zagęszczenia 
przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy 
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przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie 
zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 
materiału, aŜ do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa 
powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami 
mechanicznymi. 
Zagęszczenie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego 
od 1,0 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej 
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Materiał nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie rozłoŜonej warstwy i napowietrzenie. Natomiast jeŜeli 
wilgotność materiału jest niŜsza od optymalnej, materiał w rozłoŜonej warstwie powinien być zwilŜony 
wodą i równomiernie wy-mieszany. Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją +1%, -2%. 
• Utrzymanie podbudowy 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieŜących napraw podbudowy uszkodzonej przez 
ruch budowlany jak równieŜ wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady 
deszczu, śniegu i mróz. 
Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, 
jeŜeli wystąpi moŜliwość uszkodzenia podbudowy. 
 
 
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ, PŁYT A śUROWYCH  
 
7.26. WSTĘP 
 
• Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
nawierzchni kostki betonowej na parkingach oraz drodze manewrowej . 
• Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
• Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.  
Betonowa kostka brukowa  stosowana jest do układania nawierzchni miejsc parkingowych, a takŜe 
drogi manewrowej. 
• Określenia podstawowe 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest 
jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
Do produkcji płyt drogowych betonowych naleŜy stosować beton klasy B 25 i B 30 
MATERIAŁY 
• Betonowa kostka brukowa - wymagania 
• Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej, trylinki oraz płyt aŜurowych w 
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
• Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu kostki powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 
kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać: 
2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm, 
3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej. Krawędzie 
płyt powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady, uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt nie 
powinny przekraczać wartości podanych w normie BN-80/6775-03/01 [24]. 
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Sposób pobierania próbek, badania i ocena wyników badań powinny być zgodne z BN-80/6775-
03/01 [24]. 
• Kształt, wymiary i kolor  
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
na długości ± 3 mm, 
na szerokości ± 3 mm, 
na grubości ± 5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 
• Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niŜ 60 MPa. 
Dopuszczalna najniŜsza wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niŜ 50 MPa (w 
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
• Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić 
nie więcej niŜ 5%. 
• Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06250 [2]. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamraŜania i odmraŜania próbek jest wystarczająca, 
jeŜeli: 
próbka nie wykazuje pęknięć, 
strata masy nie przekracza 5%, 
obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek niezamraŜanych 
nie jest większe niŜ 20%. 
• Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna 
wynosić nie więcej niŜ 4 mm. 
• Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
Cement 
Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niŜszej 
niŜ "32,5". Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-19701 [4]. 
Kruszywo 
NaleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
załoŜonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
Woda 
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 
Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie 
z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość 
i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 
• SPRZĘT 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są 
duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować mechaniczne urządzenia 
układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do 



 21 

przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia. Urządzenie to, po skończonym 
układaniu kostek, moŜna wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do 
chwytaka szczotkami. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku moŜna stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawęŜnikach. 
• TRANSPORT 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewoŜone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 
pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym 
stanie. Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
 
• PodłoŜe 
PodłoŜe pod ułoŜenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜe stanowić grunt 
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7]. 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej 
przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, moŜna 
wykonywać bezpośrednio na podłoŜu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. 
Grunt podłoŜa powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami 
przemarzania. 
PodłoŜe gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi 
w ST D-04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa". 
•Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułoŜenie nawierzchni z kostki brukowej powinien 
być zgodny z dokumentacją projektową. 
Podbudowę, w zaleŜności od przeznaczenia, obciąŜenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, moŜe 
stanowić: 
grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, ŜuŜlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie podbudowa tłuczniowa, Ŝwirowa 
lub ŜuŜlowa, lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla 
odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
• Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜna stosować krawęŜniki uliczne 
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawęŜników zgodne z dokumentacją projektową lub 
zaakceptowane przez InŜyniera. 
• Podsypka 
Na podsypkę naleŜy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna 
być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
• Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie dowolnego 
wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez InŜyniera. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety 
nawierzchni, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych 
kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy 
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prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – moŜe być zaraz oddana do ruchu. 
 
KRAW ĘśNIKI BETONOWE  (kod WSZ 45233252-0) 
 
7.27.WSTĘP 
 
• Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
krawęŜników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej . 
• Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 
• Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z ustawieniem krawęŜników: 
betonowych 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem, 
Określenia podstawowe 
• Kraw ęŜniki betonowe 
Prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy 
kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi są: 
krawęŜniki betonowe, 
piasek na podsypkę i do zapraw, 
cement do podsypki i zapraw, 
woda, 
materiały do wykonania ławy pod krawęŜniki. 
• Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
Powierzchnie krawęŜników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawęŜników betonowych 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość wad i 
uszkodzeń 

Gatunek 1 Gatunek 2 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni 
krawęŜników w mm 

2 3 

Szczerby i 
uszkodzeni
a 
krawędzi i 
naroŜy 

ograniczających 
powierzchnie górne 
(ścieralne), mm 

niedopuszczalne 

ograniczających 
pozostałe  
powierzchnie: 

  

- liczba max 2 2 

- długość, mm, max 20 40 
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- głębokość, mm, max 6 10 
 
•Składowanie 
KrawęŜniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
KrawęŜniki betonowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niŜ szerokość 
krawęŜnika. 
SPRZĘT 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
TRANSPORT 
• Transport kraw ęŜników 
KrawęŜniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. 
KrawęŜniki betonowe układać naleŜy na środkach transportowych w pozycji pionowej z 
nachyleniem w kierunku jazdy. 
KrawęŜniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej 
niŜ 1/3 wysokości tej warstwy. 
• Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
Masę zalewową naleŜy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
 
• Wykonanie koryta pod ławy 
Koryto pod ławy naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 
według normalnej metody Proctora. 
• Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
• Ława Ŝwirowa 
Ławy Ŝwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta 
Ŝwirem i zagęszczenie go polewając wodą. 
Ławy o wysokości powyŜej 10 cm naleŜy wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając 
poszczególne warstwy. 
• Ława tłuczniowa 
Ławy naleŜy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. 
Tłuczeń naleŜy starannie ubić polewając wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej naleŜy 
wyrównać klińcem i ostatecznie zagęścić. 
Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyŜej 10 cm naleŜy ławę wykonać 
dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 
• Ława betonowa 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich naleŜy stosować szalowanie. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
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bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym naleŜy stosować, co 50 m 
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
Ustawienie krawęŜników betonowych 
• Zasady ustawiania krawęŜników 
Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 
cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  moŜe być 
zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawęŜnika 
obsypana piaskiem, Ŝwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 
ubitym. 
Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
Ustawienie krawęŜników na ławie Ŝwirowej lub tłuczniowej 
Ustawianie krawęŜników na ławie Ŝwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na 
podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
 
• Ustawienie krawęŜników na ławie betonowej 
Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na 
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Wypełnianie spoin 
Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny naleŜy wypełnić 
Ŝwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie 
spoin krawęŜników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawęŜników 
ustawionych na ławie betonowej. 
Spoiny krawęŜników przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia 
przed wpływami temperatury krawęŜniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o 
spoinach zalanych zaprawą naleŜy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną 
dylatacyjną ławy. 
 
CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ (kod WSZ 45233222-1) 

 
7.28.WSTĘP 
 
• Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem chodników z kostki betonowej wibroprasowanej . 
• Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
• Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Roboty związane z wykonaniem, kontrolą 
i odbiorem konstrukcji chodnika z kostki brukowej betonowej szarej wibroprasowanej o grubości 
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm . 
• Określenia podstawowe 
Obramowanie chodników 
umocnienie bocznych krawędzi chodnika, wykonane z obrzeŜy betonowych. 
Koryto chodnika 
element uformowany w podłoŜu w celu ułoŜenia w nim konstrukcji chodnika. 
Podsypka 
warstwa wyrównawcza - ułoŜona bezpośrednio na podłoŜu. 
• MATERIAŁY 
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Kruszywo do wykonania podsypki 
Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej pod kostkę betonową naleŜy stosować piasek 
łamany 0.075/2 mm lub mieszankę drobną granulowaną 0.075/4 mm oraz cement wg PN-B-
19701.  
Kostka betonowa wibroprasowana 
Rodzaj kostki brukowej betonowej 
Do wykonania Robót naleŜy zastosować kostkę betonową wibroprasowaną, która powinna 
posiadać aprobatę techniczną wydaną przez upowaŜnione do tego jednostki. 
Wymiary kostki brukowej betonowej 
Wymiary i kształt kostki betonowej wibroprasowanej powinien ustalić Kierownik Projektu. 
Grubość kostki betonowej wibroprasowanej wynosi 6 cm. 
Wymagania jakościowe 
Kostka betonowa wibroprasowana powinna spełniać wymagania zawarte w BN-80/6775-03/01 
"Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania" oraz BN-80/6775-03/02 "Prefabrykaty 
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów, i torowisk tramwajowych. 
Płyty drogowe." 
• Składowanie 
Kostka betonowa wibroprasowana powinna być składowana w pozycji jak przy ich transporcie 
na paletach drewnianych na otwartej przestrzeni na podłoŜu wyrównanym i odwodnionym.  
• Kontrola 
Do kaŜdej partii kostki sprowadzonej przez Wykonawcę dołączona powinna być aprobata 
techniczna  lub inny dokument poświadczający jej jakość na podstawie przeprowadzonych 
badań.  
Przy odbiorze partii kostki na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzić badania w zakresie 
wyglądu zewnętrznego. Pobór próbek partii nie większych niŜ 10 000 kostek powinien być 
przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w poniŜszej tabeli: 
 

Lp. Liczba partii Liczność próbki Liczba kwantyfikująca Liczba dyskwalifikująca 
 sztuk 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Do 90 
91-150 
151-280 
281-500 
501-1200 
1200-3200 
3201-10000 

8 
8 
13 
20 
32 
50 
80 

1 
1 
2 
3 
5 
7 
10 

2 
2 
3 
4 
6 
8 
11 

 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. 
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w 
naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
• Woda 
Woda stosowana do podsypki powinna być odmiany "1" i odpowiadać wymaganiom PN-88/B-
32250. 
Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać 
zapachu gnilnego i nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek, kłaczków. 
Badania wody naleŜy wykonywać: 
w przypadku nowego źródła poboru wody, 
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w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody np. zmętnienie, zapach, barwa. 
• Piasek 
Piasek stosowany do podsypki powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w PN-79/B-
06711. 
• SPRZĘT 
Roboty związane z układaniem kostki brukowej naleŜy wykonać ręcznie. Do zagęszczania 
podłoŜa i podbudowy moŜna stosować zagęszczarki wibracyjne, walce statyczne i ubijaki 
mechaniczne lub inny sprzęt zagęszczający zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
• TRANSPORT 
Transport kostki brukowej 
Kostki brukowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Kostka powinna być zabezpieczona przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna jej warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niŜ 
1/3 wysokości palety. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
 
• Podbudowa 
Podbudowę dla chodnika stanowi warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
o grubościach określonych w Dokumentacji Projektowej wykonana według ST D.04.04.02. 
• Podsypka 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 4 cm. Podsypka powinna być zwilŜona wodą, 
zagęszczona i wyprofilowana. 
• Układanie kostki brukowej 
Sposób układania kostek 
Kostki przy krawęŜnikach naleŜy układać w ten sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się 1 cm 
powyŜej górnej krawędzi krawęŜnika. 
Układanie następuje "od czoła", tzn. układający stoi na świeŜo ułoŜonej warstwie kostki. W zaleŜności 
od geometrii i wymiarów układanych powierzchni stosuje się elementy brzegowe i połówki. Do podziału 
kostek na części o nietypowych wymiarach stosuje się specjalne urządzenia przycinające. 
Do układania mogą być stosowane kleszcze, które poza podnoszeniem warstwy kostki i ułoŜeniem jej na 
przygotowanym podłoŜu mogą układaną warstwę dodatkowo dosuwać do warstwy poprzednio 
połoŜonej. Zapewnia to wyŜszy stopień mechanizacji i zmniejsza nakład pracy ręcznej. 
• Spoiny 
Spoiny pomiędzy kostkami powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość kostki. NaleŜy stosować 
drobny ostry piasek odpowiadający BN-79/B-06711. 
• Pielęgnacja chodnika/bezpiecznika 
Chodnik o spoinach wypełnionych piaskiem moŜna oddać do uŜytku bezpośrednio po wykonaniu. 
• Obramowanie chodników/bezpieczników 
Do obramowania chodników powinny być stosowane obrzeŜa zgodnie z warunkami określonymi 
w Specyfikacji Technicznej D.08.03.01. 
ObrzeŜe moŜe znajdować się na poziomie chodnika lub 3 cm wyŜej w zaleŜności od pochylenia 
poprzecznego i sposobu odwodnienia chodnika. 
 
OBRZEśA BETONOWE  (kod WSZ 45233222-1) 

 
7.29. WSTĘP 
 
• Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem chodnikowych obrzeŜy betonowych  
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• Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w p. 1.1. 
• Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem 
chodnikowych obrzeŜy betonowych. 
Zakres Robót obejmuje: 
wykonanie ławy z oporem z betonu B-15 pod obrzeŜa betonowe, 
ustawienie obrzeŜy betonowych 8 x 30 cm, na ławie betonowej i podsypce cementowo – piaskowej 
grubości 3 cm z zamknięciem spoin piaskiem. 
• Określenia podstawowe 
ObrzeŜa chodnikowe 
prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od 
terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. 
 
MATERIAŁY 
• ObrzeŜa betonowe 
• Typ obrzeŜy betonowych 
Zastosowanie mają obrzeŜa betonowe wg BN-80/6775-03/04 o wymiarach 8 x 30 cm. 
• Wymiary obrzeŜy 
Wymiary obrzeŜy podano w tablicy 1. 
Tabela 1. Wymiary obrzeŜy 
 

•Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy podano w tablicy 2. 

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 

Rodzaj wymiaru 
Dopuszczalna odchyłka mm 

Gatunek 1 Gatunek 2 
L  ± 8  ± 12 

b, h ± 3 ± 3 
 

• Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 
Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu o fakturze z formy lub zatartej, 
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy. 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość wad i 

uszkodzeń 
Gatunek 1 Gatunek 2 

Elementy 
betonowe 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni obrzeŜy 
w mm 

2 3 

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i 

naroŜy 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) mm 

niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe 
powierzchnie 

  

liczba max. 2 2 

Rodzaj obrzeŜa 
Wymiary obrzeŜy, cm 

Długość L Grubość b Wysokość h 

Ow 
75 
100 
75 

6 
8 
8 

20 
30 
30 
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długość mm max. 20 40 
głębokość mm max. 6 10 

 
• Składowanie 
ObrzeŜa betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na podłoŜu 
wyrównanym i odwodnionym, przy czym obrzeŜa poszczególnych typów, rodzajów, klas i gatunków 
naleŜy układać oddzielnie z zastosowaniem podkładek i przekładek ułoŜonych w pionie jedna nad 
drugą. 
Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być mniejsze niŜ grubość 2.5 
cm, szerokość 5 cm a długość przekładek powinna być minimum 5 cm większa niŜ szerokość obrzeŜy. 
• Kontrola 
Do kaŜdej partii obrzeŜy sprowadzonej przez Wykonawcę dołączona powinna być aprobata techniczna 
lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 
Przy odbiorze partii obrzeŜy na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzić badania w zakresie 
wyglądu zewnętrznego. Pobór próbek partii nie większych niŜ 10000 powinien być przeprowadzony 
zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4. 

Tablica 4. Pobór próbek do badania cech zewnętrznych 
Lp. Liczba partii Liczność próbki Liczba kwantyfikująca Liczba dyskwalifikująca 

 sztuk 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Do 90 
91-150 
151-280 
281-500 
501-1200 
1200-3200 
3201-10000 

8 
8 
13 
20 
32 
50 
80 

1 
1 
2 
3 
5 
7 
10 

2 
2 
3 
4 
6 
8 
11 

 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 

przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. 
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 m, zgodnie z PN-80/B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach 
elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z 
dokładnością do 1 mm. 
W razie wystąpienia wątpliwości Kierownik Projektu moŜe zmienić sposób pobierania próbek lub 
poszerzyć zakres kontroli obrzeŜy o inny rodzaj badań, które Wykonawca wykona na swój koszt. 
• Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowej powinna być odmiany "1" i odpowiadać 
wymaganiom PN-88/B-32250. 
Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu 
gnilnego i nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek kłaczków. 
Badania wody naleŜy wykonywać: 
w przypadku nowego źródła poboru wody, 
w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody np. zmętnienia, zapachu, barwy. 
• Beton 
Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton klasy B25 lub B30 wg PN-B-06250. 
Do ław fundamentowych pod obrzeŜa naleŜy uŜywać betonu B15. 
• Kruszywo do wykonania podsypki 
Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej naleŜy stosować piasek łamany 0.075/2 mm 
lub mieszankę drobną granulowaną 0.075/4 mm oraz cement wg PN-B-19701. 
• Zaprawa do wypełniania spoin 
Cement uŜyty do wytwarzania zaprawy cementowej do zalania spoin powinien odpowiadać PN-B-
19701. 
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SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu pomocniczego. 
TRANSPORT 
ObrzeŜa betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości min. 0.7R. 
ObrzeŜa układać naleŜy na środkach transportowych wg zaleceń producenta. 
ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu 
a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości tej 
warstwy. 
Przy przewozie obrzeŜy wagonami kolejowymi sposób ładowania i zabezpieczenia ich przed 
przesunięciem powinien być zgodny z przepisami o ładowaniu i wyładowaniu wagonów kolejowych. 
 
 
.WYKONANIE ROBÓT 
 
• Wykonanie koryta 
Wykop koryta pod ławy wykonywać naleŜy zgodnie z PN-68/B-06050. 
• Wykonanie ławy 
 Ławę pod obrzeŜe naleŜy wykonać z betonu B-15 o wymiarach wynikających z Dokumentacji 
Projektowej. Część oporującą obrzeŜa naleŜy wykonać po jego ustawieniu. 
• Ustawienie obrzeŜy 
• PodłoŜe obrzeŜa 
ObrzeŜa ustawiać naleŜy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 rozścielonej na ławie o grubości 
warstwy 3 cm po zagęszczeniu. 
• Niweleta obrzeŜa 
Niweleta obrzeŜa powinna być zgodna z projektowaną niweletą chodnika. 
• Tylna ściana obrzeŜa 
Tylna ściana obrzeŜa powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym. Materiał którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeŜa naleŜy ubić. 
• Spoiny 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm i zostać wypełnione zaprawą cementowa . 
Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 
pełną głębokość i grubość obrzeŜa. 
 
ROBOTY W ZAKRESI Ę PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW Ę I ROBOTY ZIEMNE 
(Kod CPV 45000000-7) 
 
7.30. WSTĘP 
 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych. 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu w/w robót. 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy obiektu i obejmują: 
- wykonanie wykopów pod nowe fundamenty, 
- zasypanie wykopów, 
Określenia podstawowe 
1. Głębokość wykopu – róŜnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 
warstwy ziemi urodzajnej. 
2. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
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3. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
4. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
5. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość 
na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uŜycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych 
lub hydraulicznych do odspojenia. 
6. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, połoŜony w obrębie obiektu 
kubaturowego. 
7. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 
nasypów, połoŜone poza placem budowy. 
8. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem. 
9. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

Is= Pd / Pds 
gdzie: 
Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds –maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach ziemnych, badania zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 
10. Wskaźnik róŜnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 
gdzie: 

U= d60 / d10 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
11. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i literatury 
technicznej: 
– dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
– kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
– ksiąŜka obmiaru – ksiąŜka z ponumerowanymi stronami, słuŜąca do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; 
wpisy w ksiąŜki obmiarów podŜegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, 
– laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 
– polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy, 
– projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Ogólne Wymagania dotyczące robót 
Ogólne Wymagania dotyczące robót zawarte są w ST kod CPV 45000000-7 “Wymagania ogólne”. 
MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA 
Ogólne Wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne Wymagania dotyczące materiałów zawarte są w ST kod CPV 45000000-7 “Wymagania 
ogólne”. 
Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane 
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają Wymagania ST w czasię postępu robót. 
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Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
Inspektora nadzoru. 
JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej 
w kontrakcie. Inspektor nadzoru moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
SPRZĘT 
Ogólne Wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne Wymagania dotyczące sprzętu zawarte są w ST kod CPV 45000000-7 “Wymagania ogólne”. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia 
do hydromechanizacji itp.), 
– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
TRANSPORT 
Ogólne Wymagania dotyczące transportu 
Ogólne Wymagania dotyczące transportu zawarte są w ST kod CPV 45000000-7 “Wymagania ogólne”. 
Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne Wymagania dotyczące wykonania robót zawarte są w ST kod CPV 45000000-7 “Wymagania 
ogólne”. 
Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu naleŜy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi 
wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem 
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane 
przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
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Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niŜ +/– 10 cm. 
RóŜnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekroczyć +1 cm i – 3 
cm. Szerokość wykopu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +/– 10 cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej 
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 
cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
Odwodnienia robót ziemnych 
NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, 
tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
JeŜeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresię 
trwania robót ziemnych. 
W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny rowków odwadniających, 
umoŜliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
PRACE MUROWE (Kod CPV 45262300-4) 
 
7.31. WSTĘP 
 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych murowych. 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót murowych w w/w budynku. 
Zakres robót objętych ST 

• ściany fundamentowe – z bloczków ceramicznych grubości 30cm, 

• zamurowania z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, 

Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
Ogólne Wymagania dotyczące robót 
Ogólne Wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. 
Materiały 
Cegła ceramiczna pełna i dziurawka, pustaki ceramiczne, pustaki ceramiczne wentylacyjne, zaprawa 
cementowo-wapienna. 
Sprzęt 
Ogólne Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
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Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty 
kierująca i murarska, warstwomierz naroŜny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra. 
Transport 
Ogólne Wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
Materiały i urządzenia przewoŜone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. 
Podczas transportu materiały chronić od wpływów atmosferycznych. 
Materiały i urządzenia naleŜy składać w pomieszczeniach zamkniętych w odpowiednich opakowaniach, 
w suchych pomieszczeniach. 
Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju przewoŜonych materiałów, 
elementów, konstrukcji, urządzeń, itp. 
 
KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO, BETONOWANIE, ZBROJ ENIE (Kod CPV 
45262310-7, Kod CPV 45261210-9 ) 
 
7.32. WSTĘP 
 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są Wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
zbrojenia betonu w konstrukcjach Ŝelbetowych wykonywanych na mokro w trakcie prac. 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zŜecaniu i 
realizacji robót związanych z wykonaniem konstrukcji Ŝelbetowych w w/w budynku. 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu konstrukcji 
Ŝelbetowych. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 
związanych z: 
– przygotowaniem zbrojenia, 
– montaŜem zbrojenia, 
– kontrolą jakości robót i materiałów. 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym Ŝebrowane o średnicy do 40 mm. 
Ogólne Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne Wymagania dotyczące robót podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
MATERIAŁY 
Ogólne Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
Stal zbrojeniowa 
1. Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem 
kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: 
AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 
2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr 
AT/2001-04-1115) o następujących parametrach: 
– średnica pręta w mm 8÷10 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 500 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 
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– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 
– wydłuŜenie (min) w % 10 
– zginanie do kąta 60° brak p ęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących 
parametrach: 
– średnica pręta w mm 6÷32 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 355 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490 
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295 
– wydłuŜenie (min) w % 20 
– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących 
parametrach: 
– średnica pręta w mm 5,5÷40 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 240 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200 
– wydłuŜenie (min) w % 24 
– zginanie do kąta 180° brak p ęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach: 
– średnica pręta w mm 5,5÷40 
– granica plastyczności Re (min) w MPa 220 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310 
– wydłuŜenie (min) w % 22 
– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 
3. Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być 
podane: 
– nazwa wytwórcy, 
– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
– masa partii, 
– rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kaŜdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie 
do kaŜdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
– znak wytwórcy, 
– średnica nominalna, 
– znak stali, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– znak obróbki cieplnej. 
Drut montaŜowy 
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
SPRZĘT 
Ogólne Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
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Sprzęt uŜywany przy przygotowaniu i montaŜu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 
powinien spełniać Wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie 
rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać 
fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać Wymagania BHP, jak przykładowo 
osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne 
dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podŜegać kontroli osoby 
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 
TRANSPORT 
Ogólne Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
Pręty do zbrojenia powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 
Organizacja robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
Przygotowanie zbrojenia 
1. Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
2. Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu 
i błota. 
Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną moŜna opalać lampami benzynowymi lub 
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie bądź teŜ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną moŜna zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody. 
MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
3. Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
4. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy uŜyciu mechanicznych noŜy. 
Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym. 
5. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni uŜywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy 
PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie moŜna na nim połoŜyć spoinę, 
wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie moŜna wykonywać odgięcia 
prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 
podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, naleŜy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montaŜowych powinna spełniać warunki podane dla 
haków. 
Przy odbiorze haków i odgięć prętów naleŜy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
MontaŜ zbrojenia 
1. Wymagania ogólne 
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Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
moŜe ulec zmianie. W konstrukcję moŜna wbudować stal pokrytą co najwyŜej nalotem niełuszczącej się 
rdzy. Nie moŜna wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetŜe prętów i powierzchni przekroju elementu 
Ŝelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
2. Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia naleŜy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. 
Drut wiązałkowy, wyŜarzony o średnicy 1 mm, uŜywa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy 
średnicach większych naleŜy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów naleŜy łączyć wszystkie skrzyŜowania prętów naroŜnych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 
 
NADPROśA PREFABRYKOWANE  B.01.04.03 
 
7.33. Wstęp 
 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są Wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
nadproŜy prefabrykowanych obiektów kubaturowych. 
Zakres stosowania ST 
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne naleŜy 
odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wymogi formalne. 
MontaŜ i wykonanie nadproŜy winny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Prefabrykaty Ŝelbetowe winny być po wykonaniu zaopatrzona przez wytwórcę w świadectwa 
jakości wykonania. 
Materiały 
Ogólne Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano 
w STWiORB D-M 00.00.00 „Wymaganiach ogólnych”. Do robót moŜna stosować materiały 
zgodnie z Polskimi Normami lub posiadające Aprobaty Techniczne. 
Rodzaje materiałów 
Belki nadproŜowe (od 1,20÷3,0m) 
NadproŜa prefabrykowane stosować zgodnie z dokumentacją techniczną w nawiązaniu do 
stosowanego systemu; winny one posiadać aktualną Aprobatę Techniczną. 
Sprzęt 
Ogólne Wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M00.00.00 „Wymagańie ogólne”. 
B.01.04.03 NadproŜa prefabrykowane str. 3 
Transport 
Ogólne Wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M 00.0.00 „Wymagania 
ogólne”. 
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Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je ustawić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed moŜliwością 
przesuwania się podczas transportu. Zaleca się transportować na paletach transportowych 
producenta. Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z Wymaganiami norm 
przedmiotowych. Środki transportu podŜegają akceptacji InŜyniera. 
Wykonanie robót 
MontaŜ prefabrykatów Ŝelbetowych 
MontaŜ prefabrykatów Ŝelbetowych naleŜy wykonać ściśle wg Dokumentacji Projektowej i 
Instrukcji technicznej producenta. 
1.Przed przystąpieniem do montaŜu naleŜy: 
- dokonać odbioru technicznego i asortymentowego dostarczonych na plac budowy 
prefabrykatów – kaŜda partia prefabrykatów powinna mieć zaświadczenie o jakości 
i zgodności z PN wystawione przez producenta, 
- dokonać odbioru technicznego części budynku, od której rozpoczyna się montaŜ 
prefabrykatów – prawidłowość wykonania trzeba potwierdzić protokołem, 
- załoŜyć geodezyjną osnowę realizacyjną, wyznaczyć osie główne budynku, sprawdzić rzędne 
wysokości i poziom stropów, 
- Wykonawca opracuje projekt montaŜu nadproŜy i przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia. 
2.MontaŜ prefabrykatów: 
- montaŜ prefabrykatów naleŜy wykonać zgodnie z PN-B-06280 i instrukcją producenta, 
- kolejność montaŜu prefabrykatów wynika z zatwierdzonego przez InŜyniera projektu 
montaŜu, 
Na odpowiednim poziomie, po oczyszczeniu ścian i wykonaniu warstwy zaprawy grubości 12 
mm, naleŜy ułoŜyć belki nadproŜowe i nadmurować nad nim warstwy bloczków. 
Minimalne oparcie belek wynosi: 
- przy szerokości otworu w świetle nie więcej niŜ 1,5 m - 125 mm 
- przy szerokości otworu w świetle powyŜej 1,5 m - 200 mm 
Od szerokości przekrywanego otworu od 1,0 do 2,0 m, w środku rozpiętości belek nadproŜowych 
naleŜy wykonać podpory montaŜowe. Podpory moŜna usunąć po dostatecznym stwardnieniu 
zaprawy (po upływie 7-14 dni). 
- przy montaŜu prefabrykatów nadproŜy prefabrykowanych naleŜy zwrócić uwagę na dokładne 
ich połoŜenie w poziomie określonym w projekcie. 
- przy montaŜu nie moŜna dopuścić do pogięcia lub uszkodzenia prętów wystających z betonu, 
naruszenia ich w betonie oraz uszkodzenia betonu, 
Ogólne Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
 

PALE CFA FORMOWANE W  GRUNCIE 

7.34 Wstęp  

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem pali CFA w ramach realizacji murów oporowych . 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

W zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją wchodzą następujące roboty: 

- wykonanie pali, 

- przygotowanie i wbudowanie zbrojenia z profili walcowanych, 
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1.4. Określenia podstawowe 

Pale CFA –  (Continuous Flight Auger) – pale wykonywane metodą „świdra ciągłego”, 
polegającą na wykonaniu wiercenia otworu pod pal świdrem ciągłym, wyjęcie świdra i urobku 
z jednoczesnym betonowaniem pod ciśnieniem pala oraz wprowadzeniu zbrojenia w 
niezwiązany beton, 

Zbrojenie pali  – zbrojenie w formie profili walcowanych,  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Rysunkami, Specyfikacją, normami i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w Specyfikacji DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Pale powinny być wykonywane zgodnie z rysunkami. W przypadku stwierdzenia istotnych 
niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie naleŜy w uzgodnieniu  
z InŜynierem i nadzorem autorskim odpowiednio skorygować liczbę i wymiary pali. 

Ta sama procedura dotyczy przypadku gdy w trakcie wykonywania pali natrafi się na 
nieprzewidziane przeszkody (kamienie, kłody drewna, skałę twardą itp.) 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

2.2. Beton 

Do wykonania pali stosuje się beton klasy C30/37 o wymaganiach określonych w normie 
Wykonawstwo Specjalnych Robót Geotechnicznych Pale Wiercone PN-EN 1536. 

2.3. Zbrojenie 

Do zbrojenia pali stosuje się dwuteowniki o przekrojach zgodnych z rysunkami i opisem 
technicznym ze stali typu S355.  

3. Sprzęt 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w Specyfikacji DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Zastosowany sprzęt winien być zgodny z instrukcją wykonawczą sporządzoną przez 
Wykonawcę. Zastosowany sprzęt podlega akceptacji przez InŜyniera.  

Kształt i wymiary świdra muszą umoŜliwiać wykonanie pali o średnicy nominalnej i długościach 
określonych na rysunkach. 

4. Transport 

Ogólne warunki transportu podano w Specyfikacji DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania pali powinny 
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny wykonać następujące opracowania robocze: 

- instrukcja technologiczna, 

- projekt organizacji robót, zawarty w Programie Zapewnienia Jakości. 
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Instrukcja technologiczna winna zawierać dobór wszystkich parametrów wykonawczych 
niezbędnych dla wykonania pali oraz określenie sposobu monitorowania wykonania pali 
w dostosowaniu do zasad podanych w normie PN-EN 1536. 

W projekcie organizacji robót naleŜy m.in. określić wszystkie niezbędne zabiegi organizacyjne 
i technologiczne, zapewniające dojście ze sprzętem wiertniczym w miejsce wykonywania 
robót. 

PowyŜsze opracowania robocze Wykonawca przedkłada InŜynierowi do akceptacji. 

5.2. Przygotowanie terenu 

Pale wykonuje się z stabilnych platform roboczych. Poziomy platform roboczych muszą 
umoŜliwiać wykonanie głowic pali na zaprojektowanych rzędnych. Dlatego dla części 
zaprojektowanych pali konieczne będzie wykonanie tymczasowego nasypu. Zakres i poziom 
wykonania tymczasowego nasypu przed wykonaniem pali musi określić Wykonawca. 

5.3. Wykonanie pali 

Wykonanie pali składa się z następujących czynności: 

- wiercenia otworu na głębokość projektową, 

- betonowania pala podczas wyjmowania świdra i usuwania gruntu, 

- wprowadzania zbrojenia (profili walcowanych) natychmiast po wyjęciu świdra w niezwiązany 
beton. 

5.3.1. Wyznaczenie osi pali 

Punkty wyznaczające osie pali powinny być oznaczone w sposób trwały. Szkic  
z podaniem oznaczeń i odległości pomiarowych naleŜy włączyć do Dziennika Budowy. 

5.3.2. Wykonanie otworu 

Wykonanie otworu odbywa się przy uŜyciu świdra ciągłego wwiercanego na Ŝądaną głębokość 
odpowiadającą projektowanej długości pali. Urobek wydobywany jest w czasie wykręcania pala z 
otworu. 

5.3.3. Betonowanie pala 

Betonowanie pala odbywa się w czasie wyjmowania świdra z gruntu. Konstrukcja świdra musi 
umoŜliwiać jednoczesne wykonywanie otworu i betonowanie pala pod ciśnieniem.  

5.4. Wykonanie i montaŜ zbrojenia 

Zbrojenie wciskane jest dolnym końcem w świeŜo uformowany pal CFA (przed stęŜeniem betonu) na 
długość określoną na rysunkach. Górny koniec zbrojenia usytuowany musi być w miarę ściśle (z 
tolerancją  ± 3cm) w osi projektowanej ściany oporowej, wobec czego wciskanie w beton pala winno 
odbywać się w odpowiednio wykształconych prowadnicach zapewniających właściwe połoŜenie 
profilu. Prowadnice te naleŜy zaprojektować w ramach projektu organizacji robót.  

Profile zbrojenia wg niniejszej Specyfikacji nie podlegają zabezpieczeniu antykorozyjnemu, ale przed 
ich wbudowaniem naleŜy oczyścić je starannie z brudu oraz  
z łuszczącej się rdzy lub zendry (wystarcza czyszczenie przez szczotkowanie). 

Po wciśnięciu profili w beton pali ich wolny koniec musi zostać zastabilizowany w taki sposób, aby 
profile w okresie twardnienia betonu pali nie mogły się poruszać (co groziłoby zerwaniem 
przyczepności stali do betonu). 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Postanowienia ogólne. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Program badań. 
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6.2.1. Badania przed rozpoczęciem budowy 

- Sprawdzenie podłoŜa gruntowego w lini zaprojektowanych murów oporowych,  

- Sprawdzenie przygotowania terenu, 

- Sprawdzenie prawidłowości wytyczenia osi pali. 

6.2.2. Badania w czasie robót 

- Sprawdzenie jakości materiałów (mieszanki betonowej, zbrojenia), 

- Sprawdzenie podłoŜa gruntowego, 

- Monitorowanie wykonywania pali. 

6.2.3. Badanie odbiorcze 

- Sprawdzenie zgodności z rysunkami, 

- Badania specjalne. 

6.3. Opis badań. 

6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa gruntowego w linii zaprojektowanych murów oporowych 

NaleŜy przed rozpoczęciem robót wykonać dodatkowe badania geologiczne określające 
parametry gruntu (kohezję i kąt tarcia wewnętrznego) w linii murów oporowych do głębokości min. 3,0 
m poniŜej spodu zaprojektowanych pali zbrojonych. NaleŜy wykonać min. 5 odwiertów dla kaŜdego 
muru. W przypadku niezgodności przyjętych w projekcie parametrów gruntu w stosunku do 
otrzymanych po wykonaniu dodatkowych badań, naleŜy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 
projektanta w celu otrzymania jego opinii.  

6.3.2. Sprawdzenie przygotowania terenu 

Sprawdzenie przygotowania terenu naleŜy przeprowadzać na zgodność z punktem 5.2. 
niniejszej Specyfikacji. W przypadku uzasadnionych przesłanek napotkania nie 
zinwentaryzowanych urządzeń lub instalacji, otwory do głębokości 1,2 m powinny być 
wykopane ręcznie.  

6.3.3. Sprawdzenie jakości materiałów 

NaleŜy prowadzić na bieŜąco zgodność z wymaganiami opisanymi w pkt. 2 niniejszej 
Specyfikacji. 

 

6.3.4. Sprawdzenie podłoŜa gruntowego 

Sprawdzenie podłoŜa polega na porównaniu rzeczywistych warunków gruntowych z warunkami 
podanymi w ekspertyzie geotechnicznej do projektu posadowienia Sali gimnastycznej przy Zespole 
Szkół w Rabce Zdroju, ul. Kościuszki 9, opracowana przez Zakład Prac Geologicznych i InŜynierskich 
„Geolz” z Krakowa, wrzesień 2010 roku oraz z wynikami dodatkowych badań geologicznych. 

Dla wszystkich pali nadzór geologiczny Wykonawcy winien przeprowadzać makroskopową ocenę 
wydobywanego urobku zgodnie z PN-74/B-04452. W przypadku stwierdzenia istotnych róŜnic naleŜy 
zwrócić się do InŜyniera celem dokonania przez Nadzór Autorski odpowiednich zmian w długościach 
pali.  

6.3.5. Sprawdzenie głębokości wykonywanego otworu 

Sprawdzenie wykonuje się przez bieŜący pomiar zagłębienia świdra w teren. 

6.3.6. Sprawdzenie jakości formowania pala 

Badania w trakcie formowania pala polegają na sprawdzaniu z dokładnością ± 10 cm głębokości otworu 
i ilości wtłoczonej ilości mieszanki betonowej. Ilość wtłoczonego w trakcie wykonywania w otwór 
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betonu powinna zawsze być większa od teoretycznej objętości betonu wyliczonej dla danej średnicy 
pala. W trakcie betonowania naleŜy utrzymywać stałe ciśnienie tłoczenia betonu. 

Próbki betonu do badań na ściskanie pobiera się w ilości podanej w projekcie. Próbki naleŜy 
przygotować, przechowywać i badać zgodnie z PN-88/B-06250.  

6.3.6. Sprawdzenie zbrojenia pala (dotyczy pali zbrojonych) 

Kontroli polegają: 

- potwierdzenie uŜycia właściwego gatunku stali, 

- sprawdzenie uŜycia właściwego profilu zgodnego z rysunkami, 

- brak uszkodzeń i deformacji w zastosowanych profilach, 

- właściwe oczyszczenie profili, 

- właściwe usytuowanie profili po ich wbudowaniu. 

6.3.7. Sprawdzenie zgodności z rysunkami 

PołoŜenie głowicy pala naleŜy sprawdzać przez pomiary przymiarem z podziałką centymetrową i 
niwelatorem. 

6.3.8. Monitorowanie wykonywania pali 

Monitorowanie wg instrukcji technologicznej, opracowanej przez Wykonawcę w zakresie ustalonym w 
tablicy 12 normy PN-EN 1536. 

6.3.9. Metryka pali 

Wykonawca ma obowiązek udokumentowania wykonania pali przez sporządzenie metryk pali wg 
wzorca podanego w normie PN-EN 1536. 

Metrykę pali sporządza się dla kaŜdej grupy pali róŜniących się: 

- długością pala, 

- warunkami geotechnicznymi, 

- rodzajem wciskanego zbrojenia, 

- terminem wykonania. 

6.4. Tolerancje wymiarów pala 

Dopuszczalne odchylenia połoŜenia pala są następujące: 

- usytuowanie w planie 0,05 d (d = średnica pala),  

- pochylenie w stosunku do projektowanego 1:50 (1:100 gdy fundament jest jednorzędowy). 

Dopuszczalne odchylenia wymiarów pala  są następujące: 

- rzędna podstawy pala    + 20 cm, -10 cm, 

- średnica pala     + bez ograniczeń, -2 cm, 

- rzędna głowicy pala    ± 5 cm.  

Do dokumentowania odchyłek wykonawczych, za oś pala uwaŜa się środek zbrojenia podłuŜnego 
(profilu walcowanego). 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 metr pala CFA o średnicy teoretycznej 45,0 cm lub 65,0 cm  

i długości pala oraz sumarycznej ilości zbrojenia określonych na rysunkach.  
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8. Odbiór robót 

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją polegają odbiorom. 

Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

- rysunki z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie  robót, 

- formularze monitorowania wykonywania pali, 

- metryki pali,  

- wyniki badań betonu. 

Pale naleŜy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami normy jeŜeli wszystkie badania 
opisane powyŜej dały wyniki pozytywne i zostały dotrzymane warunki postanowień ogólnych.  

9. Podstawa płatności 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- badania geologiczne, 

- wykonanie instrukcji technologicznej palowania, 

- przygotowanie terenu umoŜliwiające dojazd wiertnicy do miejsca wykonania pali, 

- wyznaczenie osi pala, 

- dostarczenie potrzebnych materiałów, 

- wykonanie pionowego otworu wiertniczego do Ŝądanej głębokości,  

- zabetonowanie pala z równoległym wyciąganiem świdra, 

- wykonanie, montaŜ i wbudowanie zbrojenia (pale zbrojone wg. rysunków), 

- pielęgnację betonu, 

- oczyszczenie sprzętu i miejsca robót, 

- montaŜ, demontaŜ i przemieszczenie w obrębie budowy wiertnicy i urządzeń, 

- monitoring przemieszczeń palisady (murów oporowych) przed, podczas i po wykonaniu wykopu, 

- koszty wykonania niezbędnego zakresu badań. 

10. Przepisy związane 

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-EN 1536 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone 
 
KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO 
35. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji dachu z drewna klejonego . 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaŜ konstrukcji dachu krytej pływalni i sali sportowej z dźwigarów i płatwi z 
drewna klejonego oraz stalowych stęŜeń. 
1.4. Określenia podstawowe 
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Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. Materiały 
2.1 Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno klejone klasy GL24h zabezpieczone przez 
impregnowanie ( np. Imprez Aquadar lub równowaŜny ) według następujących norm państwowych: 
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi 
- PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Preparaty do nasycenia drewna naleŜy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja techniczna 
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi 
i ogniem. 
Drewno iglaste powinno posiadać wytrzymałości charakterystyczne dla danej klasy. 
Dopuszczalne krzywizny podłuŜne płaszczyzn: 
- 30 mm dla grubości do 38 mm 
- 10 mm dla grubości do 75 mm 
Dopuszczalne krzywizny podłuŜne boków: 
- 10 mm dla szerokości do 75 mm 
- 5 mm dla szerokości >250 mm 
Wichrowatość: 6% szerokości. 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości. 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn- płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia 
w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niŜ: 
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu –23% 
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem- 20%. 
Sala gimnastyczna: 
Podstawowym elementem nośnym projektowanej konstrukcji sali gimnastycznej są dźwigary D1 
o przekroju 200x1300 wg technologi MPMPROJECT połączone ściągiem stalowym 2xf50 
oparte przegubowo na elementach Ŝelbetowych według rozwiązania MPM PROJECT. 
Rozstaw osiowy dźwigarów wynosi 4900mm. Element D1 opiera się na Ŝelbecie za 
pośrednictwem okucia stalowego F1. Dopełnieniem konstrukcji są płatwie dachowe o przekroju 
180x400mm w rozstawie osiowym jak na przekroju. Płatwie wykonane z drewna klejonego 
warstwowo klasy GL24h podłączone do dźwigara czołowo za pomocą okucia aurorstwa MPM 
PROJECT. W polach skrajnych (oś 1-2, oraz 7-8) płatwie mocowane czołowo do wieńca 
Ŝelbetowego. 
StęŜenia połaciowe wykonać z pręta f16 St3S w układzie jak na rysunku zestawczym 
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłoŜu utwardzonym 
i suchym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób 
aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoŜa nie powinna być 
mniejsza od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna naleŜy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
3. Sprzęt 
Do transportu i montaŜu konstrukcji moŜna uŜywać dowolnego sprzętu. 
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamkniętych pomieszczeniach. 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoŜarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczna wentylacją. 
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4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
i utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
5.2 MontaŜ wiązarów i płatwi z drewna klejonego 
Wg instrukcji producenta 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Jednostką obmiarową dla konstrukcji dachowej jest m3,, dla deskowania połaci m2 . 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.9. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego realizacją umowy, jeŜeli 
wszystkie 
pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, dały wyniki pozytywne. 
10. Przepisy związane 
NORMY: 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 
dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne 
dla drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
 
POKRYCIE DACHU i OBRÓBKI BLACHARSKIE (kod CPV 45261 210-9) 
36 WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokrycia 
dachu wraz z obróbkami blacharskimi  
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi: 
- montaŜ blachy płaskiej nie gorszej niŜ Classic Silence na rąbek stojący 
- wykonanie warstwy paroizolacji – folia PE 
- ułoŜenie izolacji termicznej z wełny mineralnej wg.PT 
- montaŜ rynien i rur spustowych 
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1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacją dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
2.2 Rodzaj zastosowanych materiałów 
- Wełna mineralna np. Gulfiber, Rockwool lub równowaŜna 
- Folia paraizolacyjna PE 
- Blacha płaska nie gorsza niŜ Classic Silence mocowana na rąbek stojący 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu specjalistycznych narzędzi, które powinny odpowiadać 
ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i wytrzymałości. 
4 Transport 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2 Transport materiałów 
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót pokryciowych. W czasie transportu 
naleŜy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5 Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. Wykonawca 
przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając wszystkie 
warunki w jakich będzie wykonywane pokrycie dachu. 
5.1 Blacha płaska 
Blacha nie gorsza niŜ Classic Silence na rąbek stojący. Parametry konstrukcyjne wg projektu  
5.7 Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niŜ – 
150C. 
Przy wykonaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów pionowych 
i poziomych dachu w taki sposób, aby nastąpił szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
Wymagania wg normy PN-61/B-10245 
6. Kontrola Jakości Robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST„Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola międzyoperacyjna przy wykonywaniu poszczególnych warstw polega na bieŜącym 
sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
Kontrola końcowa polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem oraz wymaganiami 
specyfikacji . 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 
jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.1 Jednostką obmiarową jest: 
- dla krycia dachu blachą gładką na rąbek stojący – 1 m2 pokrytej powierzchni dachu 
- dla obróbek blacharskich – 1 m2. 
- dla rynien i rur spustowych – 1 mb. 
7.2 Ilość robót 
Określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 
8.Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Wykonanie poszczególnych warstw dachu jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp jest 
niemoŜliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po 
deszczu. 
Odbiór polega na sprawdzeniu: 
- podłoŜa 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Odbiór obróbek blacharskich i montaŜu wpustów dachowych powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do konstrukcji stropu, ścian i kominów itp. 
- sprawdzenie prawidłowości spadków; 
- sprawdzenie szczelności połączeń wpustów 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.9. Roboty uznaje 
się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego realizacją umowy, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, dały wyniki pozytywne. 
9.2. Pokrycie dachu 
Płaci się za ustaloną ilość m2 dachu z wykonaniem warstwy wierzchniej i poszczególnych warstw 
termo – i paroizolacyjnych, która obejmuje:: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- oczyszczenie podłoŜa, 
- wykonanie warstw dachu; 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-B-02361:199 Pochylenia połaci dachowych 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny 
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mineralnej. 
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
 
 
8. BranŜa elektryczna 

 
8.1. WSTĘP 
 

8.1.1. Przedmiot opracowania. 
 
8.1.1.1. Zakres opracowania. 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz 

odbioru robót związanych z Budową sali gimnastycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Rabce 
 

8.1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujący 
w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i 
oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
 
8.1.2. Zakres robót. 
 

Niniejszy zakres robót obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych: części zalicznikowej w 
postaci wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych tj. oświetlenia, gniazd wtykowych, zasilania 
urządzeń technicznych oraz zewnętrznych tj. odgromowej, oświetlenia zewnętrznego, przebudowy 
przyłącza el-en kablowego nn., NiezaleŜnie od wyŜej określonego zakresu, Wykonawca zobowiązany 
będzie do wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynności koniecznych do właściwego 
funkcjonowania, uruchomienia serwisowego, gwarancyjnych napraw oraz eksploatacji urządzeń i 
instalacji będących przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem budowlanym. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem niniejszego zadania i obejmują: 
- wymagania wykonawcze; 
- wymagania materiałowe; 
- demontaŜ urządzeń; 
- technologię montaŜu; 
- transport i rozładunek; 
- składowanie materiałów; 
- nadzór i odbiory. 
 
8.1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót elektrycznych jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz zgodność 
ich realizacji z projektami, kosztorysami, specyfikacją techniczną oraz wszelkimi poleceniami 
Zamawiającego. 
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8.1.4.Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie o wykonawstwo robót przekaŜe Wykonawcy 

plac budowy wraz z pełną dokumentacją formalno – prawną. 
 
8.1.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
 

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno – prawne przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieŜności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w umowie. Wykonawca nie moŜe wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
przetargowych, a o ich wykryciu naleŜy powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieŜności na podstawie załączonych dokumentacji 
naleŜy bezzwłocznie powiadomić zamawiającego.  

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne ze specyfikacją 
techniczną. Dane określone w specyfikacji technicznej powinny być uwaŜane za wielkości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału.  

Cechy materiałów powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. JeŜeli 
przedział tolerancji nie został określony w specyfikacji technicznej to naleŜy przyjąć tolerancje 
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w 
pełni zgodne ze specyfikacją techniczną i wpłynęło to nie zadawalająco na jakość robót, to takie 
materiały i roboty nie mogą być zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót 
powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione właściwymi na koszt Wykonawcy. 
 
 
 
 
8.1.6. Zabezpieczenie placu budowy. 
 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w 
zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robót oraz 
obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: zasilanie placu budowy, oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, 
informacyjne, dozór mienia i inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt 
zabezpieczeń i dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę za przedmiot umowy. 
 
8.1.7.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na 
placu budowy. 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające 
przed: 

• zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 
• materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami gazami, przekroczeniem norm hałasu, 
• moŜliwością powstania poŜaru. 

 
Opłaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) określonych odpowiednimi 

przepisami ochrony środowiska obciąŜają Wykonawcę robót. Wody gruntowe i powierzchniowe nie 
mogą być zanieczyszczone w czasie realizacji robót. 
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8.1.8. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
 

Wykonawca przestrzegać będzie przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie zaplecza 
budowy, w pomieszczeniach socjalno – administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach 
mechanicznych.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót lub teŜ przez pracowników Wykonawcy. 
 
8.1.9.  Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na 
środowisko. 

 
8.1.10. Ograniczenia obciąŜeń osi pojazdów. 
 

Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków.  

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu 
nadmiernie obciąŜonych pojazdów ładunków. 
 
 
8.1.11.  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyŜej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w cenie za 
przedmiot umowy. 
 
8.1.12. Ochrona i utrzymanie robót. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w zadawalającym 
stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 
 
8.1.13.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
odpowiedzialny za ich przestrzeganie.  

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania. 
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8.1.14. RównowaŜność norm i przepisów prawnych. 
 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i 
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie 
postanowiono inaczej. Mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające 
zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez 
Zamawiającego. 
 
8.1.15. Nazwa i kod robót objętych zamówieniem. 
 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 
 
8.1.16. Określenia podstawowe. 
 

Wszystkie określenia, nazwy uŜyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równowaŜne z 
normami obligatoryjnymi obowiązującymi w Polsce /Rozporządzenie Min. Gosp. Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387/, a w przypadku ich braku z normami 
branŜowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbiorów robót. 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego pozwolenie na budowę zeszyt, z 
ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 
zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz 
korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i 
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 
Kosztorys ofertowy – kalkulacja ceny oferty. 
Materiały – wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót, zgodne z kosztorysem 
ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 
Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw. 
 
8.1.17. Dokumentacja przetargowa. 
 

W skład dokumentacji przetargowej wchodzą następujące dokumenty: opis przetargowy, 
rysunki (Projekt Budowlany - Instalacja elektryczna). Oferent, w ramach niniejszego zakresu robót, jest 
zobowiązany zapoznać się z całością dokumentacji i potwierdzić to odpowiednimi oświadczeniami. W 
przypadku błędu, przeoczenia lub wątpliwości w interpretacji, oferent ma obowiązek skontaktowania się 
z Generalnym Projektantem, który jest jedynym uprawnionym do wprowadzenia jakichkolwiek zmian. 
Dane materiały są dokumentami uzupełniającymi się. 

W przypadku niezgodności między tymi dokumentami, oferent zobowiązany jest wyjaśnić 
właściwą interpretację z Generalnym Projektantem.  

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robót, Ŝadne reklamacje dotyczące dodatkowego 
wynagrodzenia związanego z ewentualnymi rozbieŜnościami nie będą mogły być uwzględnione. 
 
8.1.18. Obowiązki wykonawcy. 
 
Zobowiązanie rezultatu. 
 

Bez względu na dokładność i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej określającej 
działanie instalacji oraz środki do jej wykonania, na wykonawcy ciąŜy przede wszystkim zobowiązanie 
rezultatu. Jest on zatem zobowiązany do wykonania zadań zawartych w niniejszym dokumencie do 
wszystkich urządzeń  ujętych w dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiarów  elektrycznych.  

Po zakończeniu budowy wykonawcę zobowiązuje się do wykonania dokumentacji 
powykonawczej z naniesieniem etapów wykonawstwa instalacji oraz wykonać pomiary wszystkich 
instalacji  elektrycznych i  ochronnych w celu sprawdzenia poprawności ich wykonania. Pozytywne 



 51 

pomiary instalacji wg. obowiązujących norm i przepisów prawnych pozwalają na przekazanie jej do 
eksploatacji. 
 
RóŜne zobowiązania w trakcie realizacji. 
 

Wykonawca niniejszego działu jest zobowiązany do: 
• realizacji inwestycji zgodnie z projektem, 
• bezwzględnego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kaŜdego rysunku   lub 

dokumentu, o zauwaŜonych przez siebie oczywistych pomyłkach, odstępstwach czy 
przeoczeniach, 

• przedłoŜenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich zmian 
dotyczących producentów urządzeń (nazwy producentów urządzeń wymienione w opisie 
technicznym są jedynie wskazówką dotyczącą jakości i parametrów technicznych). 
 
Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie z projektami budowlanym i 

wykonawczym uwzględniając obowiązujące normy i przepisy branŜowe oraz przestrzegać uzgodnień 
jednostek opiniujących, a takŜe przepisów Prawa Budowlanego, BHP i p/poŜ oraz stosowania 
materiałów i urządzeń posiadających niezbędne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami  arkuszami normy PN - HD 60364-4-41,  PN - HD 
60364-6-61 dotyczącej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych i wprowadzonej do 
powszechnego stosowania rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz 
zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urządzeń Energetycznych, Wykonawca robot elektrycznych, 
winien  dołoŜyć wszelkiej staranności aby wykonane instalacje elektryczne były bezpieczne dla 
wszystkich uŜytkowników.  

Z uwagi na specyfikę obiektu, naleŜy połoŜyć nacisk na prawidłowość i jakość wykonania 
elementów ochrony przeciwporaŜeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykonać zgodnie PN – HD - 60364-
6-61. Winien on równieŜ przestrzegać następujących postanowień. KaŜda instalacja podczas montaŜu 
lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji powinna być poddana tak daleko jak to jest 
moŜliwe oględzinom i próbom w celu sprawdzenia , czy zostały spełnione wymagania powyŜszej 
normy.  

W czasie sprawdzania i wykonywania prób naleŜy zastosować środki ostroŜności w celu 
zachowania bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń  mienia oraz zainstalowanych urządzeń. 

Sprawdzanie instalacji powinno być wykonane przez zespół osob wykwalifikowanych, 
kompetentnych posiadających stosowne uprawnienia i predyspozycje. Po wykonaniu instalacji naleŜy 
wykonać pomiary kontrolne w zakresie skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporaŜeniowej oraz 
poprawności wykonania instalacji odgromowej. Sporządzić protokoły a następnie przekazać 
uŜytkownikowi.  
 
Zobowiązania gwarancyjne. 
 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić gwarancję na wykonane przez siebie prace – po odbiorze 
instalacji wymieniać na swój koszt, wszystkie uszkodzone urządzenia i elementy, jeśli uszkodzenie jest 
następstwem wadliwego montaŜu lub wad urządzeń objętych gwarancją producenta.  

Gwarancja nie będzie obejmowała zwykłych prac konserwacyjnych, jak równieŜ materiałów 
zuŜywalnych (źródła światła, zapłonniki), napraw, które będą konsekwencją nieodpowiedniego 
uŜytkowania instalacji lub szkód wyrządzonych przez osoby trzecie. 

 
8.2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI MATERIAŁÓW  
 
8.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, i ich pozyskiwania. 

 
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny być nowe, w gatunku bieŜąco 

produkowanym oraz powinny mieć: 
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- oznakowanie znakiem CE oznaczające, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, 
uznanego przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo: 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
Dodatkowo oznakowanie powinno umoŜliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. 
 
8.2.1.1 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
8.2.1.2. Materiały do wykonania robót. 

 
Podstawowymi materiałami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, według zasad 

niniejszej specyfikacji, są do wykonania instalacji odgromowej budynku naleŜy stosować materiały 
spełniające wymagania podane niŜej wymagania.  

KaŜda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z atestem (certyfikatem) 
stwierdzającym zgodność. Atest (certyfikat) powinien być wydany przez uprawnioną jednostkę. 
 
 
8.3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
8.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do uŜycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w warunkach umowy.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany 
w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania oraz przepisami BHP. 
 
8.3.2. Sprzęt uŜyty do wykonania robót. 
 

Roboty budowlane prowadzić przy uŜyciu ogólnie dostępnego sprzętu jak narzędzia 
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczególnych robót zgodnie z pozycją 
kosztorysową sprzęt. 
 
8.4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
8.4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót w terminie przewidzianym umową.  
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieŜąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 
 
8.5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
8.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji 
technicznej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający poprawione przez Wykonawcą na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich prawidłowość. 

 
8.5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 
 

Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją specyfikacji 
technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on 
równieŜ upowaŜniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub 
na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie 
te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w specyfikacji 
technicznej. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
8.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
8.6.1. Kontrola i zasady kontroli jakości robót. 

 
Celem kontroli robót jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów oraz 
musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi wykonania i 
obioru robót budowlano – montaŜowych.  

Minimalne wymagania co do zakresu prób i ich częstotliwość są określone w normach i 
wytycznych. Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować moŜna wytyczne krajowe lub inne procedury 
akceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki Zamawiającemu. 
 
8.6.2. Certyfikaty i deklaracje. 

 
Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30 Ustawy Prawo zamówień 
Publicznych, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą  
lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeŜeli nie są objęte 
certyfikacją określoną powyŜej i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów dla 
których w/w dokumenty nie są wymagane, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać 
dokumenty określające w sposób jednoznaczny ich cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w 
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
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8.6.3. Dokument budowy. 
 
Dziennik Budowy – jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do dziennika budowy naleŜy 
wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiającego, 
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych, 
- odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące jakości materiałów, 
- inne informacje istotne dla przebiegu robót, 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 

przedłoŜone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Dokumenty 
budowy takie jak: protokoły przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i 
inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych 
narad i ustaleń powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  

Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla 
Zamawiającego. 
 
 
 
 
8.7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Obmiar robót będzie kaŜdorazowo wykonywany przez Wykonawcę robót i powinien być 
przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania jak i po 
zakończeniu wykonania elementu robót stanowiących odrębną całość. Obmiar robót kaŜdorazowo 
podlega sprawdzeniu przez Zamawiającego w celu ewentualnego naniesieniu poprawek, zgodnego ze 
stanem rzeczywistym. 

 
8.8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
8.8.1. Ogólne zasady odbioru robót budowlanych. 
 

Odbiór robót następował będzie po zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru. Polegał będzie na sprawdzeniu kompletności dokumentów z certyfikatów, atestów, 
dokumentacji powykonawczej oraz prób, pomiarów wymaganych przez obowiązujące normy i przepisy 
jak równieŜ sprawdzeniu kaŜdej wykonanej roboty. W przypadkach w których wymagany jest przy 
odbiorze udział przedstawiciela dostawcy poszczególnych mediów czy urządzeń, odbiór musi odbywać 
się przy ich udziale. 
 
8.8.2. Rodzaje odbiorów robót: 
 

W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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b) odbiór częściowy, 
c) odbiór końcowy, 
d) odbiór pogwarancyjny. 
 
8.8.2.1. Odbiór robót zanikających. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonywany w 
czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie 
lecz nie później niŜ w ciągu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie 
Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze 
specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od 
przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie 
korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i 
zasady odbioru podane w dokumentach umownych. 
 
8.8.2.2. Odbiór częściowy. 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót przy zastosowaniu 
uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiający. 
 
8.8.2.3. Odbiór końcowy. 
 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach, ustalonych w warunkach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Zamawiającego, zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót ze specyfikacją 
techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót 
uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość robót w poszczególnych elementach i asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja 
dokonuje potrąceń. Dokumenty odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru 
końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: tj. 
Dziennik Budowy, Deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności wbudowanych 
materiałów zgodnych z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną. 
 
8.8.2.4. Odbiór pogwarancyjny. 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji i powinien być dokonany na 
podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym. 
 
8.9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT 
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Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robót. Dla robót podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). 
 
8.10. ZASADY OGÓLNE 
 
8.10.1. Normy i przepisy. 

W czasie realizacji prac stanowiących przedmiot opisu technicznego, Wykonawca będzie musiał 
dostosować się do ustaw, norm i  przepisów branŜowych obowiązujących w chwili wykonywania robót. 
Jeśliby w trakcie robót weszły w Ŝycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, 
Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Generalnego Projektanta 
określając szczegółowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia. 

 
8.10.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy.  
 

Wykonawca niniejszego działu nie będzie zobowiązany do doprowadzenia energii elektrycznej 
na plac budowy z uwagi na stan istniejący przyłącza elektroenergetycznego nn. 
 
8.10.3. Koordynacja robót. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z Koordynatorem budowy, który zapewni 
koordynację robót, aby uzgodnić najodpowiedniejsze działania mające na celu wykonanie instalacji. 
Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, będącego jedynym partnerem w kontaktach 
z dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba będzie musiała posiadać wszystkie wymagane 
uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, aby w sposób właściwy 
prowadzić roboty elektryczne oraz udzielać informacji technicznych na wszelkie pytania dotyczące 
instalacji elektrycznych  podczas całego procesu budowlanego, wykonywania  prób i odbiorów 
końcowych. 
8.10.4. Rysunki wykonawcze i montaŜowe. 
 

Przed odbiorem robót Wykonawca musi dostarczyć Generalnemu Projektantowi następujące 
dokumenty: 
• wykaz wszystkich zainstalowanych urządzeń wraz z dokumentacją techniczną i wskazaniem 

producenta w 3 egzemplarzach, 
• protokoły pomiarów instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. poraŜeniowej (instalacji 

odgromowej), 
• certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urządzenia i materiały. 
 
8.10.5. Zasady bezpiecznego  wykonania i odbioru robót elektrycznych. 
 

Wykonawca robót elektrycznych będzie zobowiązany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami 
BHP wykonania montaŜu instalacji elektrycznych. Po zakończeniu montaŜu, wykona próby i pomiary 
ochronne wykonanych instalacji elektrycznych ujętych w projekcie.  Zostaną one przeprowadzone w 
obecności przedstawicieli Inwestora i Generalnego Projektanta. Wykonanie prób i pomiarów  
przeprowadzone będą  zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami a ich wyniki zostaną 
przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Wszystkie czynności zostaną 
przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na jego odpowiedzialność. Podczas wykonywania 
prób i rozruchu zobowiązany jest do wyeliminowania wszystkich powstałych zakłóceń. W przypadku 
niewłaściwego wykonania bądź odstępstw, wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia 
wymiany i poprawy na swój koszt wszystkich uszkodzonych elementów instalacji oraz do usunięcia 
usterek związanych z wadliwymi jej elementami.  
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W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie prób Inwestor ma 
prawo zlecić wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywiązującego się ze swoich zobowiązań 
Wykonawcy. 
 
8.10.6. Ogólne sprawdzenie instalacji. 
 

Przed zakryciem instalacji uziemiającej - bednarki uziemiającej przy wyprowadzeniu bednarki 
naleŜy poddać ją sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy lub jego 
uprawnionego przedstawiciela. 
Dotyczyć ono będzie: 
• sprawdzenia wykonania połączeń metalicznych oraz właściwego zabezpieczenia przed korozją 

połączeń, 
• sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urządzeń elektrycznych, 
• sprawdzenia montaŜu obwodu zasilania drzwi wejściowych do budynku. 
 
8.10.7. Próby instalacji. 
 
- instalacja oświetlenia wewnętrznego. 
Wykonać próby symulacyjne pozwalające na stwierdzenie poprawności działania instalacji. 
- instalacja oświetlenia zewnętrznego. 
Wykonać próby symulacyjne pozwalające na stwierdzenie poprawności działania instalacji. 
- instalacja gniazd wtykowych. 
Wykonać próby symulacyjne pozwalające na stwierdzenie poprawności działania instalacji. 
- instalacja zasilania urządzeń.  
Wykonać próby symulacyjne pozwalające na stwierdzenie poprawności działania instalacji. 
- instalacja odgromowa. 
Wykonać próby symulacyjne pozwalające na stwierdzenie poprawności działania instalacji. 
- montaŜ rozdzielnic. 
Wykonać próby symulacyjne pozwalające na stwierdzenie poprawności działania instalacji. 
- instalacja logiczne i techniczne. 
Wykonać próby symulacyjne pozwalające na stwierdzenie poprawności działania instalacji. 
- linie kablowe nN. 
Wykonać próby pozwalające na stwierdzenie poprawności wykonania. Prace muszą zostać dodatkowo 
odebrane przez pracowników PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa. 
- przebudowa przyłacza el-en. 
Wykonać próby pozwalające na stwierdzenie poprawności działania instalacji. Prace muszą zostać 
dodatkowo odebrane przez pracowników PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa.  
- oświetlenie uliczne. 
Wykonać próby pozwalające na stwierdzenie poprawności wykonania. Prace muszą zostać dodatkowo 
odebrane przez pracowników PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa. 
 
8.10.8. Odbiór instalacji. 
 

Odbiór instalacji i rozruch urządzeń zostanie przeprowadzony w oparciu o „Instalacje odbiorcze 
w obiektach budowlanych – sprawdzenia" PN-HD 60364-6-61. Zgodność instalacji z techniczną 
dokumentacją przetargową, z załącznikami do niej i z normami oraz rysunkami instalacji zostanie 
sprawdzona przy okazji kontroli całości instalacji. Odbiór instalacji będzie mógł zostać zakończony po 
przeprowadzeniu prób i po uprzednim stwierdzeniu , Ŝe wszystkie zastrzeŜenia sformułowane w czasie 
róŜnych kontroli zostały w sposób satysfakcjonujący usunięte. Wykonawca jest zobowiązany do 
wykonania pomiarów instalacji elektrycznych zgodnie z ww. normą, stwierdzających o moŜliwości 
dopuszczenia ich do eksploatacji po zakończeniu prac odbiorowych i podłączeniu napięcia. 
 
8.11. Uwagi końcowe. 
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1. wszystkie projektowane prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
2. materiały uŜyte do budowy winny posiadać atest oraz być dopuszczone do powszechnego 

stosowania. 
3.  po wykonaniu robót wykonać niezbędne pomiary w zakresie ochrony przeciwporaŜeniowej. 
4. protokoły przekazać Inwestorowi. 
5. roboty elektryczne oraz  instalacji odgromowej wykonać, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru 

robót budowlanych – część D. Roboty instalacyjne, zeszyt 2: instalacje elektryczne i piorunochronne 
w budynkach uŜyteczności publicznej - Instytut Techniki Budowlanej 2004 rok. 

 

8.12. Wykaz aktów prawnych: 
 

1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166 z 2002r, 
poz.1360;  Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718;  Dz.U. Nr 130 z 2003 r, poz.1188; Dz.U. Nr 170 z 
2003r, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, poz.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr 92 
z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr  93 z 2004 r, poz.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004 r, poz.959); 

2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach  (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636;  Dz.U. Nr 
154 z 2001 r, poz.180;  Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r, poz.1360; 
Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004r, 
poz.896);  

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003 r, 
poz.2016;  Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41;  Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, 
poz.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);  

4. Ustawa z dnia 10 kwietnia1997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153 z 
2003 r, poz.1504;  Dz.U. Nr 203 z 2003 r, poz.1966;  Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U. Nr 
34 z 2004 r, poz.293; Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz. 875;  Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);  

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r, 
poz.690;  Dz.U. Nr 33 z 2003 r, poz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r, poz.1156; 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 sierpnia 1999 roku w 
sprawie warunków technicznych uŜytkowania  budynków i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 74 z 
1999 r, poz.836); 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 roku w sprawie szczegółowych  
warunków przyłączania podmiotów do sieci energetycznych, obrotu energią energetyczną, 
świadczenia usług przesyłowych , ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów 
jakościowych obsługi odbiorców (Dz.U. Nr 85 z 2000 r, poz.957). 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku 
w sprawie szczegółowych  zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące 
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, poz.828, Dz.U. Nr 129 z 2003 
r, poz.1184).  

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 roku w 
sprawie szczegółowych  wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r, poz.414).  

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych  (Dz.U. Nr 80 z 1999 r, 
poz.912). 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r, poz.401); 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 czerwca 2003 roku w 
sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  
(Dz.U. Nr 121 z 2003 r, poz.1138); 

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 22 kwietnia 1998 roku 
w sprawie wyrobów słuŜących do ochrony przeciwpoŜarowej , które mogą być wprowadzone 
do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U. Nr 55,  poz.362); 

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 r,poz.8 
81),  



 59 

 
8.13. Wykaz norm  prawnych: 

 
� PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa – Częśc 1: Zasady ogólne. 

�  PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa – Częśc 2: Zarządzanie ryzykiem. 

� PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa – Częśc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagroŜenie 
Ŝycia. 

� PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa – Częśc 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne  
w obiektach 

� PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 

� PN-HD 60364-5-54: 2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

� PN-IEC 60364-5-56:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

� PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 

� PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

� PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 

� PN-EN 12464-1 Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach. 

 
 
 
 
9. BranŜa sanitarna 
 
ZAKRES – INSTALACJE WEWN ĘTRZNE 
 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, kotłowni, zasilania nagrzewnic 
centrali wentylacyjnych oraz wentylacji mechanicznej. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy Robotach polegających na wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, 
kotłowni, zasilania nagrzewnic centrali wentylacyjnych oraz wentylacji mechanicznej. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 
- budowa instalacji wod-kan wewnętrznej, 
- budowa instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni i zasilania nagrzewnic centrali wentylacyjnych, 
- budowa instalacji ppoŜ, 
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- budowa instalacji wentylacji mechanicznej.  
 
1.4. Określenia podstawowe: 
 
1.4.1. Roboty budowlane ("roboty") – zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu 
zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym równieŜ 
dostarczenia pracowników, materiałów i sprzętu. 
1.4.2. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz          z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana                             w szczegółowych 
warunkach umowy. 
1.4.3. Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt                                z 
urządzeniami do budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji robót 
budowlanych. 
1.4.4. Instalacje – systemy obejmujące wyposaŜenie, rury, kable, przewody i ich podpory. 
1.4.5. Instalacja – system zawierający materiały i elementy tak zmontowane, aby zapewniły prawidłowe 
działanie systemu. 
1.4.6. Instalacja sanitarna – instalacja dostarczająca ciepłą i zimną wodę do urządzeń sanitarnych 
wewnątrz budynku i usuwająca ścieki sanitarne. 
1.4.7. Urządzenie – element wyposaŜenia połączony z instalacja w celu ubytkowania jej przez 
mieszkańców. 
1.4.8. Urządzenia sanitarne – urządzenia zamocowane do których dostarczana jest woda pitna, woda do 
celów higienicznych lub odprowadzające ścieki. 
1.4.9. Rura – długi przewód o przekroju pierścieniowym. 
1.4.10. Kształtka rurowa – element dopasowany do rury w celu połączenia, podparcia, zmiany kierunku 
lub średnicy otworu. 
1.4.11. Siec kanalizacyjna – system do usuwania wody powierzchniowej i ścieków                     z 
obszaru przyległego do budynku, zwykle z więcej niŜ jednej posesji (działki). 
1.4.12. Zespół ustępowy – urządzenia sanitarne składające się z miski ustępowej, deski sedesowej, 
zbiornika spłukującego i rury spłukującej. 
1.4.13. WyposaŜenie – wyroby takie jak urządzenia sanitarne lub zestawy kuchenne, które stanowią 
wyposaŜenie przestrzeni uŜytkowanych przez ludzi i są zamontowane w budynku. 
1.4.14. Grzejnik – element urządzenia centralnego ogrzewania, w którym czynnikiem grzejnym jest 
woda lub para wodna. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Do realizacji mogą być zastosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. 
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny : 
-być nowe i nieuŜywane, 
-odpowiadać wymaganiom norm i przepisom wymienionych w niniejszej specyfikacji 
-mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane ustawa z 
dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa. 
Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca przestawi Zamawiającemu wszelkie wymagane przez 
niego dokumenty na udowodnienie powyŜszych wymagań. Materiały pochodzące z rozbiórki – do 
utylizacji zgodnie z ustawą. 
 
Do wykonania robót instalacyjnych naleŜy stosować następujące materiały zgodnie z rysunkami: 
 
Instalacja wod-kan i ppoŜ.: 
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• rury PEX-AL-PEX i kształtki łączone przez zaprasowanie dla wody zimnej ciepłej                 i 
cyrkulacji 
• rury kanalizacyjne z PVC o śr.50, 75, 110, 160 mm, 
• rury i kształtki z PVC, 
• rury i kształtki stalowe ocynkowane dla instalacji ppoŜ, 
• łączniki przejściowe do połączenia z armaturą czerpalną, 
• armatura odcinająca, 
• pianka polietylenowa do izolacji cieplnej, 
• zawory odpowietrzające, 
• czyszczak kanalizacyjny z PVC, 
• uchwyty do rurociągów, 
• zespół ustępowy wiszący podtynkowy dla niepełnosprawnych, 
• miski ustępowe wiszące 
• umywalki dla osób niepełnosprawnych 
• umywalki zwykłe 
• baterie czerpalne do umywalek z perlatorem na wcisk 
• baterie czerpalne do umywalek z perlatorem na czujnik ruchy 
 
Instalacja c.o. kotłowni i zasilania nagrzewnic centrali wentylacyjnych 
• kotły gazowe kondensacyjne o mocy 120kW 
• naczynia przeponowe do instalacji CO i CWU 
• zawory bezpieczeństwa 
• pompy obiegowe o konkretnych parametrach przepływu i wysokości podnoszenia 
• zasobnik do CWU 600l 
• stacja uzdatniania wody dla kotłowni do 500kW 
• lutowany wymiennik ciepła 
• rozdzielacz instalacji 
• armatura odcinająca, odpowietrzająca i podpionowa, trójdrogowa, zwrotna, spustowa, regulująca filtry 
sitowe 
• rury stalowe ocynkowane  i kształtki łączone przez zaprasowanie 
• rury stalowe dla instalacji zasilania nagrzewnic centrali wentylacyjnych  
• grzejniki płytowe z zaworami regulacyjnymi oraz głowicami termostatycznymi i zaworami 
odcinającymi na powrocie 
• system odprowadzania spalin 
• pianka polietylenowa do izolacji cieplnej 
• uchwytu do rur 
 
Instalacja wentylacji mechanicznej  
• centrale wentylacyjne 
• nakładki na centrale wyposaŜone w czerpnie i wyrzutnie 
• filtr węglowy 
• okapy wyciągowo-nawiewne 
• anemostaty  
• przepustnice i skrzynki rozpręŜne 
• kanały wykonane z blachy ocynkowanej o przekroju okrągłym i prostokątnym 
• wentylatory dachowe i łazienkowe 
• elementy łączące np. nyple i kołnierze 
• uchwyty do rur 
• wełna mineralna z płaszczem do celów izolacyjnych 
 
3. SPRZĘT WYKONAWCY 
 
Maszyny i urządzenia do robót instalacyjnych : 
• zgrzewarka 
• piły elektryczne do cięcia rur 
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• ucinacze do rur 
• wiertarki 
• gwintownice do rur 
• spawarki 
• noŜyce do blachy 
• narzędzia do zgrzewania rur polipropylenowych 
• rusztowanie przesuwne lekkie 
• samochód dostawczy 
• narzędzia do kalibrowania rur  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Sprzęt 
budowlany powinien odpowiadać pod względem typu i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót , zaakceptowanym przez InŜyniera( Inspektora Nadzoru). 
W zaleŜności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt uŜywany w robotach instalacyjnych: 
• taśma miernicza, poziomica, przymiar składany, 
• młotek, przecinak, przebijak, śrubokręt, 
• piła do drewna, piła do metalu, pilnik płaski, pilnik okrągły, szczotka druciana, 
• klucz nastawny szwedzki, klucz nastawny do rur, klucz nastawny główkowy, 
• klucz nastawny uniwersalny, szczypce nastawne do rur, klucze płaskie, 
• gwintownica ręczna uniwersalna, imadło do rur, 
• wiertarka udarowa, szlifierka przenośna, 
• zaciskarki, szczęki prasujące do rur 
• Ŝuraw do podnoszenia  
 
 
5. TRANSPORT 
 
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z 
hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewoŜone dowolnym środkami 
transportu, jedynie muszą być zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych prac i właściwości przewoŜonych materiałów. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń, aparatury elektrycznej, 
przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczelności: transportowane urządzenia zabezpieczyć przed 
nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostroŜnie 
załadowywać i zdejmować, nie naraŜając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok.  
 
6. WYKONANIE INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ 
 
Pod przybory sanitarne wykonać podejścia instalacyjne umoŜliwiające montaŜ przyboru i podłączenie 
armatury. Podejście wody zakończyć zaworem odcinającym natynkowym. Przewody prowadzić pod 
sufitem w kanałach w posadzce lub podtynkowo (w bruzdach). Po wykonaniu instalacji przeprowadzić 
próbę szczelności i płukanie instalacji. Ciśnienie próbne nie moŜe być niŜsze niŜ 1.0 MPa. Instalację 
moŜna uznać za szczelną, jeŜeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 
min nie będzie spadku ciśnienia. Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody ocieplić otulinami z 
pianki polietylenowej, otwory zamurować i wykonać tynki. Zamontować urządzenia sanitarne. 
Wysokość zamocowania powinna wynosić: 
0,50÷0,60 m – zlewy, 
0,80÷0,90 m – zmywaki i zlewozmywaki przeznaczone do pracy w pozycji stojącej, 
0,75÷0,80 m – umywalki, 
Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron łatwo dostępne. 
Instalację naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. 
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MontaŜ rurociągów z rur PEX-AL-PEX 
Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji będą montowane z rur typu PEX-AL-PEX, Przewody wody 
ciepłej prowadzić równolegle z przewodami wody zimnej, ponad nimi. Nie wolno prowadzić 
przewodów wodnych nad kablami elektrycznymi. 
Przewody układane w bruzdach (przed zamurowaniem bruzd) naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
mechanicznym izolując je otuliną. 
Przewody wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacyjne prowadzone po ścianach naleŜy zaizolować cieplnie 
otuliną. 
Rurociągi dla instalacji ppoŜ. 
Przewody instalacji p.poŜ. naleŜy w całości wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Instalację ppoŜ. 
izolować termicznie warstwą ze sztywnej pianki poliuretanowej. 

Armatura  
Wygodna umywalka powinna mieć 60-70cm szerokości i 50-60cm głębokości. W łazienkach dla osób 
niepełnosprawnych zastosować armaturę specjalnie wyprofilowaną, zapewniającą swobodny dostęp. 
Zastosować umywalki bardziej płaskie od tradycyjnych, od frontu profilowane w taki sposób, by 
korzystający z nich mógł podjechać blisko i oprzeć łokcie na bokach umywalki. Miska ustępowa 
dostępna dla osoby na wózku powinna znajdować się nie dalej niŜ 150 cm od pionu, a miska 
podwieszana do 200cm. Gdy miska ustępowa z obu stron jest oddalona od ściany, moŜna zastosować 
dwie poręcze uchylne. Poręcze montuje się na wysokości dogodnej dla uŜytkownika wózka (najczęściej 
około 75-85 cm). Są przydatne przede wszystkim niepełnosprawnemu wstającemu z wózka do 
podciągnięcia się lub osobie o kulach do oparcia. Po obu stronach umywalki (35-40 cm od osi) powinny 
być zamontowane poręcze o długości co najmniej długości umywalki na wysokości dogodnej dla 
uŜytkownika (najczęściej około 75-85cm). W szczególnych wypadkach poręcze mogą być uchylne.  
Baterie umywalkowe powinny być łatwo dostępne, bezpieczne i wymagające minimalnych ruchów reki. 
Nie zaleca się stosowania kurków, lecz baterie z mieszaczem, przyciskiem bądź czujnikiem ruchu.  
W pozostałych łazienkach zastosować miski ustępowe wiszące, baterie jednouchwytowe z perlatorem. 
 
MontaŜ armatury 
Zawory przelotowe odcinające montować w miejscach oznaczonych na rysunkach. Zawory te powinny 
być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych. Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych 
powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie i temperatura) danej instalacji. JeŜeli w projekcie nie 
są podane specjalne wymagania, oś armatury czerpalnej ściennej powinna pokrywać się z osią symetrii 
przyboru. W armaturze czerpalnej przewód cieplej wody powinien być podłączony z lewej strony. 
 
Regulacja instalacji 
Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych naleŜy urządzenie kilkakrotnie 
przepłukać czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aŜ do stwierdzenia wypływu niezanieczyszczonej wody 
płucznej. 
Urządzenie instalacji wodociągowej wody pitnej uwaŜa się za wyregulowane, jeŜeli woda wypływa z 
najwyŜej połoŜnych punktów czerpalnych, a czas napełniania zbiorników spłukujących nie przekracza 2 
minuty. 
Regulacji rozpływu wody ciepłej w poszczególnych obiegach urządzeń naleŜy wykonać przy uŜyciu 
kryz dławiących lub innych elementów regulujących. Przed przystąpieniem do pomiaru temperatury 
ciepłej wody naleŜy wyregulować pracę źródła ciepła, sprawdzić działanie pomp cyrkulacyjnych oraz 
zgodność wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami dokumentacji. 
Urządzenie ciepłej wody moŜna uznać za wyregulowane, jeŜeli z kaŜdego punktu płynie woda o 
temperaturze określonej w dokumentacji, technicznej, z odchyłką ±5 ºC. Pomiaru temperatury naleŜy 
dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Pomiar temperatury ciepłej wody naleŜy 
dokonać termometrem rtęciowym z podziałką 1ºC. 
 
Próba szczelności instalacji wodnej i uruchomienie 
Instalacje wody ciepłej i zimnej naleŜy poddać badaniom na szczelność. MoŜna dokonać prób 
szczelności poszczególnych zładów lub odgałęzień. Badania szczelności urządzeń naleŜy przeprowadzić 
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w temperaturze otoczenia powyŜej 0ºC. Badania wykonać przed zakryciem bruzd i obudowaniem i 
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moŜe być wykonana próba częściowa, jeŜeli 
badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemoŜliwe lub utrudnione. Instalacja 
wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie 
mniejszym niŜ 1,0 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-
regulacyjnej i połączeniach. Instalacje uwaŜa się za szczelną, jeŜeli manometr w ciągu 20 minut nie 
wykazuje spadku ciśnienia. Badania instalacji cieplej wody naleŜy wykonać dwukrotnie: raz napełniając 
instalacje wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 ºC. Podczas drugiej próby naleŜy sprawdzić 
zachowanie się wydłuŜek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić 
na ciśnienie wodociągowe. 
Czynności przy wykonywaniu próby szczelności: 
- napełnienie instalacji wodą zimną 
- podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia i utrzymania go przez 15 minut 
- sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic 
- spuszczenie wody 
- napełnienie instalacji wodą gorącą 
- badanie szczelności instalacji przez 72 godziny 
- uszczelnienie armatury 
- regulacja ciśnień odbiorczych 
 
7. WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 
 
Instalację kanalizacyjną naleŜy wykonać z rur PVC.  KaŜdy pion kanalizacji sanitarnej naleŜy 
wyposaŜyć w dolnej części w rewizje kanalizacyjną, a wyloty pionów zaopatrzyć w wywiewkę o 
średnicy o 50 mm większej od nie zredukowanej średnicy. Dodatkowo w miejscach wskazanych na 
rysunkach umieścić zawory odpowietrzające. Piony kanalizacji sanitarnej naleŜy obudować ścianką z 
płyt gipsowo –kartonowych. Prowadzenie przewodów kanalizacyjnych, podłączenia oraz średnice – 
wykonać zgodnie z częścią graficzną opracowania.  
Rury naleŜy montować w taki sposób, aby nie podlegały one napręŜeniom oraz z uwzględnieniem 
kompensacji zmiany długości. Do mocowania rur naleŜy stosować uchwyty o średnicy odpowiadającej 
średnicy zewnętrznej rury, które całkowicie obejmują obwód rury. Zalecanym rodzajem uchwytów jest 
uchwyt skręcany śrubami z gumową uszczelką EPDM mocowany do ściany za pomocą plastikowych 
kołków rozporowych i wkrętów. Stosowanie metalowych kołków jest dopuszczalne, ale nie zapewniają 
one jednak tak dobrej izolacyjności akustycznej. Uchwyty mocować do elementów konstrukcyjnych 
budynku o duŜej masie właściwej. 
Ścieki sanitarne z części kuchennej odprowadzić trzema pionami do separatora tłuszczów.  
Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić: 
-110mm - od pojedynczych misek ustępowych oraz wpustów oraz przy kilku przewodach razem 
połączonych 
Minimalne średnice przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych powinny wynosić: 
-50mm – od pojedynczego zlewu, zmywaka, zlewozmywaka, umywalki, wanny, natrysku, pisuaru, 
wpustu podłogowego, 
-75mm – od kilku zlewów, zlewozmywaków, umywalek, wanien, natrysków, pisuarów, 
Przybory i urządzenia łączone z przewodami kanalizacyjnymi naleŜy wyposaŜyć w indywidualne 
zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować nie przenikanie 
zapachów do pomieszczeń. 
 
Cięcie rur 
Rurę, którą jest przycinana na placu budowy naleŜy najpierw oczyścić, a potem wyznaczyć miejsce jej 
przecięcia. Podczas cięcia naleŜy korzystać z piły o drobnych zębach, a przede wszystkim naleŜy 
pamiętać o zachowaniu kata prostego. Aby zachować kąt prosty naleŜy korzystać ze skrzynki uciosowej 
lub owinąć rurę kartką papieru. Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec naleŜy oczyścić 
z zadziorów i zukosować pod kątem 15º za pomocą pilnika. Nie naleŜy przycinać kształtek. 
 
Łączenie rur i kształtek 
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Aby wykonać połączenie, naleŜy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a 
następnie wprowadzić go do kielicha, aŜ do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem rurę na krawędzi 
kielicha i wysunąć ją na odległość około 10mm. 
Końcówki kształtek moŜna całkowicie wsunąć do kielichów. 
 
Prowadzenie przewodów 
Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 „Instalacje 
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze." 
Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do 
przepływu ścieków. 
Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, 
centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. 
Minimalna odległość przewodów z PVC od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1m mierząc od 
powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, naleŜy zastosować izolację termiczną. 
Izolację termiczną naleŜy wykonać równieŜ wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby 
spowodować podwyŜszenie temperatury ścianki przewodu powyŜej +45 ºC. 
Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach lub kanałach pod 
warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłuŜanie przewodów. W miejscach, 
gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur, a krawędzią 
otworu w przegrodzie budowlanej powinna być pozostawiona wolna przestrzeń wypełniona materiałem 
utrzymującym stale stan plastyczny. 
 
Podejścia 
Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem 
spustowym i zasady osiowego montaŜu przewodów. 
Przewody odpływowe (poziomy) powinny być układane z zachowaniem minimalnego 
spadku, zaleŜnego od średnicy projektowanego przewodu: 
-dla przewodu o średnicy do 110mm – 2% 
-dla przewodu o średnicy 160mm - 1,5% 
 
Przewody odpływowe (poziomy) 
Przewody prowadzone w gruncie pod podłogą pomieszczeń, w których temperatura nie spada poniŜej 
0ºC powinny być ułoŜone na takiej głębokości, aby odległość liczona od poziomu podłogi do 
powierzchni rury wynosiła 0,5m. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie mniejszych głębokości pod warunkiem 
zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem. 
 
Mocowanie przewodów 
Przewody naleŜy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. 
Powinny one mocować przewody pod kielichami. Wszystkie elementy przewodów spustowych 
powinny być mocowane niezaleŜnie. 
Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą: 
- dla rur PCV i PP średnicy od 50 do 110mm -1,0m 
- dla rur PCV i PP średnicy powyŜej 110mm - 1,25m 
 
MontaŜ syfonów odpływowych 
Syfony odpływowe moŜna łączyć z instalacją kanalizacyjną za pomocą złączek kolanowych i złączek 
przejściowych. W kielich złączki kolanowej/przejściowej naleŜy włoŜyć manszetę (w zaleŜności od 
średnicy zewnętrznej rury odpływowej syfonu moŜna wykorzystać manszety o średnicy wewnętrznej 
32, 40 lub 50 mm). Następnie po posmarowaniu wewnętrznej części manszety środkiem poślizgowym 
wsunąć w środek rurę odpływową syfonu. Istnieje równieŜ moŜliwość alternatywnego połączenia 
instalacji z rurą odpływową syfonu: z kielicha kolana lub trójnika o średnicy 40 lub 50mm naleŜy wyjąć 
uszczelkę wargową, a w to miejsce naleŜy włoŜyć jedną z manszet. 
 
Rury wywiewne 
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Przewody spustowe (piony) powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne do 
wysokości od 0,5 do 1,0m ponad dach. 
 
Zawory napowietrzające 
W pomieszczeniach, w których zamontowany jest wpust podłogowy, zawór powietrzny naleŜy umieścić 
co najmniej 35cm ponad powierzchnią podłogi tak, aby nie dopuścić do jego zabrudzenia i zapobiec 
wypływaniu przez niego ścieków. 
Zawory naleŜy zawsze montować pionowo. Minimalna wysokość od zaworu do najwyŜej połoŜonego 
przelewu powinna wynosić min. 10-15cm. 
Badanie szczelności 
Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona jest 
kanalizacja wewnętrzna jak następuje: 
podejścia i przewody spustowe naleŜy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez 
nie wody, poziomy odpływowe sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu wodą 
instalacji powyŜej kolana łączącego pion z poziomem. 
 
8. WYKONANIE INSTALACJI C.O., KOTŁOWNI I ZASILANIA NAGRZEWNIC CENTRALI 
WENTYLACYJNYCH 
 
Technologia kotłowni 
Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji będą cztery kotły kondensacyjne jednofunkcyjne wiszące o 
mocy 65kW połączone kaskadowo. Wszystkie zastosowane kotły są opalane gazem ziemnym. Łączna 
wydajność kotłów to 260kW. Kotłownia będzie zasilała w ciepło nowoprojektowaną część budynku 
oraz część istniejącą. 
Praca kotłów połączonych ze sobą kaskadowo będzie zarządzana przez wielofunkcyjny sterownik 
 Do zabezpieczenia instalacji zamontować naczynia przeponowe oraz zawory bezpieczeństwa.  
Spaliny odprowadzane powinny być poprzez nowy rozdzielczy systemu kominowy w sklad którego 
wchodzi: wklad kominowy o średnicy fi 250 i wysokosci 25 m, układ podlączeniowy spalinowo 
powietrzny kaskady czterech kotłw (4 trójniki koncentryczne), rura nawiewna do zasysu powietrza 
przez kotły 
Cała praca kotłowni będzie wymuszona za pomocą pomp obiegowych o róŜnych parametrach 
przepływu i wysokości podnoszenia. 
 
Instalacja C.O. i zasilanie nagrzewnic wentylacji mechanicznej 
W budynku przewidziano instalacje centralnego ogrzewania wodnego z kotłów gazowych oraz 
instalację ciepła technologicznego glikolową do której ciepło z kotłów gazowych będzie podawane za 
pomocą wymiennika ciepła. Instalacja będzie rozchodzić się od rozdzielacza. Instalację zasilającą 
nagrzewnice centrali wentylacyjnych wykonać z rur stalowych. Rury naleŜy zaizolować pianką 
Thermaflex lub równowaŜną. Sieć nagrzewnic naleŜy wyposaŜyć w niezbędną armaturę. W celu 
wymiany ciepła pomiędzy obiegiem wody a glikolem zamontować płytowy wymiennik lutowany. Jest 
to urządzenie przepływowe, przeciwprądowe. Powierzchnię wymiany ciepła tworzą karbowane płyty ze 
stali nierdzewnej połączone w pakiet za pomocą lutu miedzianego lub niklowego. Przepływ płynów 
wymieniających ciepło jest ukierunkowany w co drugi kanał tworzony przez płyty grzewcze. 
Wymiennik wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej jako konstrukcja nierozbieralna.  
W instalacji montować grzejniki płytowe z podłączeniem dolnym z zaworami  termostatycznymi oraz 
odcinającymi w kolorze biały. Wysokość grzejnika nad podłogą minimum 10cm. Grzejniki montować 
w sposób zalecany przez producenta z wykorzystaniem oryginalnych kształtowników. Stosować 
grzejniki zasilane od dołu z wbudowaną wkładką termostatyczną z regulacją wstępną i odcinającymi 
zaworami na powrocie. Na pionach zastosować zawory regulacyjne. Przewody prowadzić ze spadkiem 
5‰ w kierunku kotłowni. Do mocowania pionów powinny być uŜyte uchwyty wykonane z tworzyw 
sztucznych. Rozstaw uchwytów przesuwnych winien wynosić wg. tabeli: 
 
średnica rury [mm]                       15         18         22           28             35           42 
odległość między uchwytami [m] 1,25      1,5        2,0         2,25         2,75        3,0   
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Połączenia z armaturą gwintowane, uszczelniane taśmą teflonową. Na odejściu od sieci głównej przy 
kaŜdym rozgałęzieniu na przewodzie zasilającym i powrotnym zamontować zawory regulacyjne. 
Zawory powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych. Na wszystkich rurociągach 
wykonać izolacje otuliną poliuretanową. 
Przejścia przez ściany naleŜy wykonywać z zastosowaniem rur ochronnych. Przewody centralnego 
ogrzewania muszą mieć moŜliwość zmiany długości oraz przemieszczania się (zmiana temperatury). 
Miedzy miejscami stałego zamocowania naleŜy stosować odsadzki kompensacyjne. Przewody 
prowadzone po wierzchu ścian powinny być montowane równolegle w odległości od tynku nie 
mniejszej od średnicy instalowanego przewodu. Instalacja centralnego ogrzewania musi być wykonana 
zgodnie z projektem bez jakichkolwiek odstępstw w średnicach przewodów , mocy grzejników, rodzaju 
i miejsc montowanej armatury. 
 
Po wykonaniu instalacji naleŜy poddać ją próbie szczelności na ciśnienie 0,4MPa. Instalację MoŜna 
uznać za szczelną, jeŜeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 min nie 
będzie spadku ciśnienia. 
Powstały podczas prac budowlanych gruz i odpady wywieźć samochodem samowyładowczym na 
wysypisko. 
Instalację naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6., 
 
9. WYKONANAIE INSTALCJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
 
W budynku została przewidziana instalacja wentylacji mechanicznej. W pomieszczeniu Sali 
gimnastycznej wykonać naleŜy wentylacje mechaniczną nawiewno-wywiewna. 
Wentylacja w tych pomieszczeniach realizowana będzie za pomocą centrali klimatyzacyjnej nawiewno-
wywiewnej z wymiennikiem krzyŜowym ze zintegrowanym układem sterowania i kompletnym 
wyposaŜeniem, Vn=4000 m3/h, Vw=4000 m3/h np. firmy VTS, nagrzewnica wodna 37,8kW wraz z 
układem glikolowym przeciwzamroŜeniowym. Kanały wentylacyjne wykonane będą z blachy 
ocynkowanej o przekrojach okrągłych i prostokątnych. Regulacja instalacji poprzez skrzynki rozpręŜne, 
zamontowane bezpośrednio przed kaŜdym anemostatem oraz za pomocą przepustnic 
jednopłaszczyznowych. W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dźwięków przewodami wentylacji, 
wszystkie poziome przewody wentylacyjne naleŜy zaizolować akustycznie matami z wełny mineralnej z 
płaszczem aluminiowym grubości 30 mm. W pozostałych pomieszczeniach gdzie zaprojektowano 
wentylacje mechaniczną typu sanitariaty, szatnie naleŜy wykonać wentylację mechaniczną wywiewną, 
powietrze w przypadku tej instalacji zostanie doprowadzane za pomocą  nawiewników zlokalizowanych 
w stolarce okiennej i drzwiowej.  Powietrze wyciągane będzie za pomocą anemostatów zamontowanych 
na kanałach wentylacyjnych wykonanych z blachy ocynkowanej o przekrojach okrągłych, a następnie 
za pomocą wentylatory dachowe  zaprojektowanych w zaleŜności od wydajności oraz spręŜu. W 
pomieszczeniach sanitarnych gdzie zaprojektowane zostały kanały wentylacyjne wykonać w kanale 
wentylacji grawitacyjnej wentylatory łazienkowe o średnicy 100cm włączane podczas pobytu osoby w 
sanitariacie za pomocą włączenia światła. Całą instalację zamontować w suficie. Kanały w razie braku 
sufitu podwieszanego obudować karton gipsem.  
NaleŜy bezwzględnie przewidzieć otwory rewizyjne w przewodach instalacji lub moŜliwość demontaŜu 
elementu składowego instalacji celem umoŜliwienia czyszczenia instalacji. Miedzy otworami 
rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niŜ 2 kolana lub łuki o kącie większym niŜ 45°. W 
przewodach poziomych odległość miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niŜ 10m. 
Minimalne wymiary otworów inspekcyjnych naleŜy wykonać wg „WTWiO instalacji wentylacyjnych” 
(zesz. nr 5). Pokrywy rewizyjne stosować jako owalne wytłaczane z moŜliwością stałego dociśnięcia do 
ścianki kanału za pomocą pokrętła śrubowego. Wycięcie w przewodzie musi być dokładnie 
ogradowane. częstotliwość kontroli pod względem czystości instalacji wentylacyjnej wynosi max 1 rok. 
 
10. WYKONANAIE INSTALACJI GAZU 

Projekt obejmuje  budowę wewnętrznej instalacji gazu  zasilającej 4 kotły kondensacyjne o mocy 
65kW. Instalacje naleŜy wykonać wyłącznie  z rur czarnych bez szwu  zgodnie  z wymaganiami  PN-
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EN 10208-1 łączonych przez spawanie. Przed kaŜdym odbiornikiem  naleŜy zamontować zawór 
odcinający . Dodatkowo przed kaŜdym kotłem projektuje się zamontowanie filtru siatkowego 
grawitacyjnego. Do mocowania rur gazowych naleŜy uŜywać uchwytów wykonanych z materiałów 
niepalnych i gwarantujących stabilne mocowanie.  
Projektuje się zainstalowanie następujących odbiorników 
- 4 kotły kondensacyjne o mocy 65kW kaŜdy 
 
Instalację wewnętrzną w budynku przed oddaniem do uŜytku naleŜy poddać próbie szczelności na 
ciśnienie  0,1 MPa w czasie co najmniej  30 minut. Tylko brak spadku ciśnienia kwalifikuję instalację 
do eksploatacji. 
Po wykonaniu sprawdzeń i prób  instalację naleŜy dokładne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz 
pomalować farbą antykorozyjną a następnie  nawierzchniową w kolorze Ŝółtym. NaleŜy pamiętać o 
zapewnieniu stałego dostępu do zaworów odcinających  oraz pełnego prześwitu otworów 
wentylacyjnych. Okresowo wykonywać czyszczenie filtr przed kotłem. 
 
11.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
techniczną. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanego mu miejsca wykonywania prac do chwili odbioru końcowego robót Dokumentacja 
projektowa i powykonawcza Wykonawca winien wykonać zadanie zgodnie z projektem, a ewentualne 
zmiany nanieść w dokumentacji powykonawczej całości wykonanych robot, opracować dokumentację z 
przeprowadzonego rozruchu technologicznego zgodnie z instrukcjami eksploatacji poszczególnych 
urządzeń. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji inwestycji aŜ do zakończenia i odbioru końcowego 
prac, a w szczelności: 
- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową a takŜe zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych, 
- Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu kaŜdego elementu robót i 
doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 
- Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji i rurociągów, kabli itp. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania prac. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
 
Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Butle z gazami technicznymi 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczelności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. KaŜde stanowisko pracy winno posiadać odpowiednią 
wymianę powietrza gwarantującą utrzymanie stęŜeń substancji szkodliwych w granicach 
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dopuszczalnych norm. Na kaŜdym stanowisku pracy winno znajdować się naczynie z odpowiednim 
środkiem do zmywania resztek farby ze skóry. MoŜna stosować oleje naturalne, lub odpowiednie 
roztwory detergentów. KaŜde stanowisko naleŜy wyposaŜyć w odpowiedni sprzęt gaśniczy. 
Przy pracach na urządzeniach elektrycznych, naleŜy wyłączyć je z pod napięcia i zabezpieczyć przed 
przypadkowym złączeniem. Miejsce pracy na dachu musi być odpowiednio zabezpieczone zgodnie z 
wymogami przepisów bezpieczeństwa jak dla robót na wysokości. 
 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
wykonywania prac od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia świadectwa przejęcia przez 
Inwestora. 
 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw.  
 
Odbiory 
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucje, których obecność jest 
wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie 
formalności z tym związane, Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Odbiory 
techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane" 
 
Materiały 
Materiały do wykonania robót technologicznych naleŜy stosować zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, 
poz. 2016, z póź. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednią jakość materiał i fakt dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. 
Wszystkie materiały i urządzenia winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa bądź deklarację zgodności 
z obowiązującymi przepisami i normami. Urządzenia powinny być takie jak określono w specyfikacji, 
bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez stronę reprezentującą Zamawiającego. Wszystkie materiały 
i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z dokumentacją. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, wykonania prac tak, aby były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem. 
Warunki przechowywania i składowania muszą spełniać wymagania Norm i wymagania producenta. 
 
 
 
12. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
12.1 Wymagania ogólne 
• Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach określonych      w  Wycenionym Przedmiarze 
Robót. 
• Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 
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• Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną 
poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora 
Nadzoru. 
• Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą 
z płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub uzgodnionym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
12.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 
 
• Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i UŜytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru 
• Przed przystąpieniem do próby szczelności instalację naleŜy przepłukać wodą, a następnie poddać 
próbie ciśnieniowej. 
• Sprawdzić nastawy na zaworach regulacyjnych grzejnikowych 
 
12.3 Obmiar Robót 
 
Jednostki obmiaru: 
•  mb – montaŜ rur, z dokładnością do 1,0 mb 
•  szt. – montaŜ i demontaŜ armatury i urządzeń grzewczych 
•  szt. – montaŜ i demontaŜ armatury i urządzeń wod-kan 
•  szt. – wykonanie podejść pod urządzenia i armaturę 
•  szt. – wykucie i zamurowanie otworów 
• mb – montaŜ izolacji cieplnej 
 
13. ODBIÓR ROBÓT 
 
13.1 Wymagania ogólne odbioru Robót 
 
•Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie Warunkami Umowy 
• Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy. 
• Dokumentem stwierdzającym dokonanie Przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone wg 
wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. 
•  W celu Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
• Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru, 
• Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 
• Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów, 
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
13.2 Wymagania szczegółowe odbioru Robót 
 
•  Sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem 
faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych dokumentów dotyczących 
jakości Materiałów i wyrobów UŜytych do Robót, wyników pomiarów i badań, 
•  Sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
•  Sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących Robót, 
•  Dokonać szczegółowych oględzin robót, 
• W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. 
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem 
Nadzoru. 
 
14. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 
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14.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności:  
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej.  
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych”Cobrti Instal Zeszyt 6. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”Cobrti Instal Zeszyt 7. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych” Cobrti Instal Zeszyt 8. 
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
PN-90/M-75019 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze. 
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody. 
PN-EN 12106:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu (PE). 
Metoda badania wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne po zastosowaniu zacisku. 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  
I badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu. 
PN-78/B- 10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze. 
PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności 
publicznej.  
 
ZAKRES – INSTALACJE ZEWN ĘTRZNE 
 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
zewnętrznych instalacji sanitarnych: instalacji wodociągowej, przyłącza kanalizacji deszczowej, 
kanalizacji deszczowej . 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy Robotach polegających na wykonywaniu zewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej . 
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1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 

-  budowa nowoprojektowanego przyłącza instalacji kanalizacji sanitarnej 
-  budowa instalacji kanalizacji deszczowej. 
-  budowa instalacji wodociągowej 
 
1.4. Określenia podstawowe: 
 
1.4.1. Roboty budowlane ("roboty") – zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu 
zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym równieŜ 
dostarczenia pracowników, materiałów i sprzętu. 
1.4.2. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegółowych warunkach umowy. 
1.4.3. Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, 
konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji robót budowlanych. 
1.4.4. Instalacje – systemy obejmujące wyposaŜenie, rury, kable, przewody i ich podpory. 
1.4.5. Instalacja – system zawierający materiały i elementy tak zmontowane, aby zapewniły prawidłowe 
działanie systemu. 
1.4.6. Instalacja sanitarna – instalacja dostarczająca ciepłą i zimną wodę do urządzeń sanitarnych 
wewnątrz budynku i usuwająca ścieki sanitarne. 
1.4.7. Urządzenie – element wyposaŜenia połączony z instalacja w celu ubytkowania jej przez 
mieszkańców. 
1.4.8. Urządzenia sanitarne – urządzenia zamocowane do których dostarczana jest woda pitna, woda do 
celów higienicznych lub odprowadzające ścieki. 
1.4.9. Rura – długi przewód o przekroju pierścieniowym. 
1.4.10. Kształtka rurowa – element dopasowany do rury w celu połączenia, podparcia, zmiany kierunku 
lub średnicy otworu. 
1.4.11. Siec kanalizacyjna – system do usuwania wody powierzchniowej i ścieków z obszaru 
przyległego do budynku, zwykle z więcej niŜ jednej posesji (działki). 
1.4.12. Studzienka (komora) rewizyjna - obiekt budowlany na większych załamaniach osi kanału w 
planie przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.13. Właz kanałowy - element śeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.4.14. Kineta — koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
1.4.15. Wykopy - doły szeroko- waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych (rurociągów, kabli, kolektorów itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd 
ziemnych 
1.4.16. Kanał ściekowy sanitarny grawitacyjny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego 
odprowadzenia ścieków bytowo gospodarczych. 
1.4.17. Przyłącze sanitarne grawitacyjne - kanał odprowadzający w sposób grawitacyjny ścieki bytowo 
gospodarczych z kanalizacji wewnętrznej budynku do kanałów zbiorczych grawitacyjnych lub 
ciśnieniowych. 
1.4.18. Przyłącze deszczowe grawitacyjne - kanał odprowadzający w sposób grawitacyjny ścieki 
deszczowe z kanalizacji wewnętrznej lub rur spustowych budynku do kanałów zbiorczych 
grawitacyjnych lub ciśnieniowych 
1.4.19. PodłoŜe naturalne - PodłoŜe naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
1.4.20. PodłoŜe naturalne z podsypka - PodłoŜe naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka 
z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoŜe naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze 
względu na materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami 
technicznymi producenta tych rur. 
1.4.21. Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, słuŜącej do przenoszenia 
obciąŜeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkoda terenowa. 
1.4.22. Podsypka - Materiał gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka. 
1.4.23. Obsypka - Materiał gruntowy miedzy podłoŜem lub podsypka a zasypka wstępna, otaczający 
przewód kanalizacyjny. 
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1.4.24. Zasypka wstępna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tu nad wierzchem rury. 
1.4.25. Zasypka główna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego miedzy powierzchnia zasypki 
wstępnej i terenem. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
 
Do realizacji mogą być zastosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. 
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny : 
-być nowe i nieuŜywane, 
-odpowiadać wymaganiom norm i przepisom wymienionych w niniejszej specyfikacji 
-mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane ustawa z 
dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa. 
Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca przestawi Zamawiającemu wszelkie wymagane przez 
niego dokumenty na udowodnienie powyŜszych wymagań. 
Materiały pochodzące z rozbiórki – do utylizacji zgodnie z ustawą. 
 
Do wykonania robót instalacyjnych naleŜy stosować następujące materiały zgodnie   z rysunkami: 
 
- rury i kształtki 200, 160, PVC kl.SN8, kielichowe, uszczelnione uszczelka gumową, o jednolitej 
ściance w przekroju. Producent Wavin lub równowaŜny 
- rury stal ocynkowana dn 65 dla instalacji wodociągowej. łączone przez skręcanie 
- studzienki kanalizacyjne systemowe fi 600 z włazem Ŝeliwnym D400 
- studzienki rewizyjne z kręgów betonowych dn 1000 łączonych na uszczelkę, z gotowymi  
wyprofilowanymi kinetami betonowymi lun PVC z przejściem szczelnym;  Studnie przykryć włazami 
Ŝeliwnymi typu cięŜkiego zamykanymi na klucz. Kręgi betonowe uszczelnione uszczelką z polimeru. 
- Zawory odcinające kulowe z korpusem z mosiądzu, z połączeniami gwintowanymi. Element kulowy 
wykonany z mosiądzu chromowany. 
- piasek i Ŝwir 
 
3. SPRZĘT WYKONAWCY 
 
Maszyny i urządzenia do robót instalacyjnych : 
• piły elektryczne do cięcia rur 
• ucinacze do rur 
• wiertarki 
• gwintownice do rur 
• spawarki 
• noŜyce do blachy 
• narzędzia do zgrzewania rur polipropylenowych 
• rusztowanie przesuwne lekkie 
• samochód dostawczy 
• narzędzia do kalibrowania rur  
• Ŝurawie budowlane samochodowe, 
• koparki podsiębierne, 
• spycharki kołowe lub gąsienicowe, 
• sprzęt do zagęszczania gruntu, 
• wciągarki mechaniczne, 
• pompy spalinowe do odwadniania wykopów 
• beczkowozy 
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• samochód samowyładowczy, 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Sprzęt 
budowlany powinien odpowiadać pod względem typu i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót , zaakceptowanym przez InŜyniera( Inspektora Nadzoru). 
W zaleŜności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt uŜywany w robotach instalacyjnych: 
• taśma miernicza, poziomica, przymiar składany, 
• młotek, przecinak, przebijak, śrubokręt, 
• piła do drewna, piła do metalu, pilnik płaski, pilnik okrągły, szczotka druciana, 
• klucz nastawny szwedzki, klucz nastawny do rur, klucz nastawny główkowy, 
• klucz nastawny uniwersalny, szczypce nastawne do rur, klucze płaskie, 
• gwintownica ręczna uniwersalna, imadło do rur, 
• wiertarka udarowa, szlifierka przenośna, 
• zaciskarki, szczęki prasujące do rur 
• Ŝuraw do podnoszenia  
 
5. TRANSPORT 
 
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z 
hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewoŜone dowolnym środkami 
transportu, jedynie muszą być zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych prac i właściwości przewoŜonych materiałów. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń, aparatury elektrycznej, 
przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczelności: transportowane urządzenia zabezpieczyć przed 
nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostroŜnie 
załadowywać i zdejmować, nie naraŜając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok.  
Rury naleŜy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w 
czasie ruchu pojazdów. Przy przewozie naleŜy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 
transporcie drogowym i kołowym. Rury nie mogą być rzucane i przeciągane po podłoŜu, lecz muszą 
być przenoszone. Kształtki wodociągowe, armaturę przewozić w oryginalnych opakowaniach, 
 
6. WYKONANIE ZEWN ĘTRZENJ INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ. 
 
Ogólna charakterystyka 
  
Rurociągi 
 Przyłącze wody wykonac z rur z rur ciśnieniowych PE łączone metodą zgrzewania czołowego, 
rurociąg Fi·40·mm. Pod rurociąg stosować podsypkę piaskowa grubości 20 cm, a nad rurociągiem 
ułoŜyć warstwę ochronna z piasku o wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Zasypkę rurociągu powyŜej 
warstwy ochronnej wykonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem. Nad 
rurociągiem naleŜy ułoŜyć taśmę wskaźnikowa. 
 
Roboty ziemne i układanie rurociągów 
 Roboty ziemne naleŜy wykonać zgodnie z postanowieniem normy PN-B/06050 i BN-
83/883602. Przed przystąpieniem do wykonywania podłoŜa pod rurociągi naleŜy dokonać technicznego 
odbioru wykopu. Urobek przewidziany do składowania obok wykopu odłoŜyć w odległości 1,0m od 
skraju wykopu. Nadmiar wywieźć na miejsce wskazane przez Inwestora. Zasypanie wykopu naleŜy 
wykonać natychmiast po ułoŜeniu przewodów i dokonać jego odbioru. W przeciwnym przypadku woda 
opadowa spływająca do wykopu moŜe uplastycznić grunt, co z kolei moŜe spowodować zniszczenie 
ułoŜonych przewodów pod cięŜarem ziemi. Po wykonaniu wykopów w terenie utwardzonym 
(nawierzchnia asfaltowa) naleŜy nawierzchnię przywrócić do stanu takiego jak  przed wykonaniem w/w 
robót. Prace specjalistyczne wykonywać mogą tylko przez osoby wykwalifikowane, posiadające 
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odpowiednie uprawnienia i przeszkolone w zakresie BHP. Robotnicy muszą posiadać kaski i rękawice 
ochronne. Składowanie materiałów potrzebnych do wbudowania składować zgodnie z zaleceniami 
producentów, w obrębie placu budowy. Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonywane przez 
osoby przeszkolone – posiadające aktualne badania lekarskie. Nie wolno dopuszczać do pracy osób pod 
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Narzędzia wykorzystywane na budowie powinny 
w być stanie technicznym umoŜliwiającym bezpieczne z nich korzystanie. Przed przystąpieniem do 
robót ziemnych naleŜy wykonać wykopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego 
uzbrojenia podziemnego terenu. Wykopy kontrolne naleŜy wykonywać ręcznie pod nadzorem 
zainteresowanych instytucji (przedstawicieli właścicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczególnej 
ostroŜności. Wykopy oznakować i zabezpieczyć pełnym ich odeskowaniem. W kaŜdej fazie robót 
pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu. 
 
7. WYKONANIE PRZYŁ ĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ  
 
Studzienki rewizyjne  - ISTNIEJĄCE 
Projektowane przyłącze przedstawiono. Wpięcie w istniejące studzienki kanalizacji sanitarnej 
nowoprojektowanej instalacji wykonanej z rur PVC 160 nastąpi na tych samych rzędnych co istniejące 
wpięcie. 
 
Studzienka rewizyjna  - projektowana 
Do projektowanej studni wprowadzony zostanie nowoprojektowany rurociąg przyłącza kanalizacji 
sanitarnej o średnicy zewnętrznej rury 160 mm, połączenie naleŜy uszczelnić przy zastosowaniu 
fabrycznych uszczelek, które zagwarantuje szczelność połączenia. 
Wszystkie projektowane studzienki rewizyjne na przyłączu instalacji kanalizacji sanitarnej naleŜy 
wykonać z prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych ф 1000 mm, łączonych na uszczelkę, z 
gotowymi wyprofilowanymi kinetami betonowymi lun PVC z przejściem szczelnym 
oraz studzienek systemowych PCV fi 600 z włazem Ŝeliwnym D400  
 
Rurociągi odprowadzające ścieki sanitarne 
Nowoprojektowane przyłącze będzie podłączone do istniejącego kolektora. Rurociąg dn160  ułoŜony 
zostanie w wykopie na podsypce i obsypce piaskowej grubości 15,0 cm. Połączenia rur kielichowe z 
wmontowanymi fabrycznie uszczelkami rurociągi projektuje się z rur PVC- U klasa S.  
 
Ścieki odprowadzane będą do istniejącej studni kanalizacyjnej zlokalizowanej na działce Inwestora 
zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi.   
 
Rewizja 
W celu umoŜliwienia wykonania inspekcji i czyszczenia kanału sanitarnego w budynku w miejscu łatwo 
dostępnym zgodnym z wymaganiami higienicznymi naleŜy wykonać trójniki rewizyjne. 
 
Odpowietrzenie 
Projektowany rurociąg połączony z wewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej naleŜy odpowietrzyć 
poprzez wyprowadzenie pionu nad dach zakończając go wywietrznikiem. 
 
Próba szczelności 
Próbę szczelności dla kanału z PVC - U naleŜy przeprowadzić na eksfiltrację wody z przewodu i 
infiltrację wody do przewodu. 
 
Eksfiltracja - czas trwania próby dla odcinka kanału do 50m - 30 minut powyŜej 50m -60 minut. Na 
złączach kielichowych nie powinny pojawiać się krople wody. Kanał uwaŜa się za szczelny kiedy 
dopełniana ilość wody w rurociągu w czasie trwania próby nie wynosi więcej niŜ 0,02 dm3/m2 
zwilŜonej powierzchni wewnętrznej rury. 
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Infiltracja - próbę tą przeprowadza się w przypadku występowania wody gruntowej powyŜej 
posadowienia dna kanału. Przeprowadzona próba szczelności przewodu na ciśnienie 5,0 H20 
zabezpiecza przewód przed infiltracja wód gruntowych do ww. wartości. 
 
Roboty ziemne 
Przewiduje się wykonanie robót ziemnych dla rurociągów w 20% ręcznie a w 80% przy uŜyciu koparki 
kołowej. Wykonując wykopy naleŜy zachować głębokość, kierunek spadku i spadek dna zgodnie z 
projektem. Szerokość dna wykopu dla rurociągów o średnicy 200 mm powinna być odpowiednia, 
wykop naleŜy zabezpieczyć przez skarpowanie o nachyleniu odpowiednim dla rzeczywistego rodzaju 
gruntu i głębokości wykopu. Pozostałe prace wykonywać jak dla przyłącza wodociągowego. Przed 
przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy wykonać wykopy kontrolne celem dokładnego 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu. Wykopy kontrolne naleŜy wykonywać 
ręcznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli właścicieli uzbrojenia) z 
zachowaniem szczególnej ostroŜności. Wykopy oznakować i zabezpieczyć pełnym ich odeskowaniem. 
W kaŜdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu. 
 
8. WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 
Rurociągi odprowadzające wody deszczowe 
Wykonać naleŜy instalacje kanalizacji deszczowej która będzie odprowadzała wody opadowe z połaci 
dachowych, główny rurociąg instalacji został zaprojektowany z PVC-u o średnicy  200  mm , poboczne 
włączenia do studni zostały zaprojektowane z rur PVC-u o średnicach od 160mm, wszystkie rury muszą 
mieć oznaczenie wytrzymałości SN8, część rur włączeniowych będzie włączana do głównego rurociągu 
bezpośrednio za pomocą trójników, Kanalizacja deszczowa została podzielona na trzy główne odcinki 
które będą wpinane do istniejących studzienek kanalizacji deszczowej. Opady z dachu będą 
odprowadzane z dachu przy pomocy rynien fi 150 i rur spustowych fi 120.Przy wpięciu  rur spustowych 
do instalacji deszczowej naleŜy wykonać  rewizje. 
  
Studnie 
Wszystkie studnie kanalizacyjne na przyłączu naleŜy wykonać z prefabrykowanych elementów 
Ŝelbetowych ф 1000 mm, łączonych na uszczelkę, z gotowymi wyprofilowanymi kinetami betonowymi 
lun PVC z przejściem szczelnym;  
 
Próba szczelności 
Próbę szczelności dla kanału z PVC - U naleŜy przeprowadzić na eksfiltrację wody z przewodu i 
infiltrację wody do przewodu. 
 
Eksfiltracja - czas trwania próby dla odcinka kanału do 50m - 30 minut powyŜej 50m -60 minut. Na 
złączach kielichowych nie powinny pojawiać się krople wody. Kanał uwaŜa się za szczelny kiedy 
dopełniana ilość wody w rurociągu w czasie trwania próby nie wynosi więcej niŜ 0,02 dm3/m2 
zwilŜonej powierzchni wewnętrznej rury. 
 
Infiltracja - próbę tą przeprowadza się w przypadku występowania wody gruntowej powyŜej 
posadowienia dna kanału. Przeprowadzona próba szczelności przewodu na ciśnienie 5,0 H20 
zabezpiecza przewód przed infiltracja wód gruntowych do ww. wartości. 
 
Roboty ziemne 
Roboty ziemne naleŜy wykonać zgodnie z postanowieniem normy PN-B/06050 i BN-83/883602. Przed 
przystąpieniem do wykonywania podłoŜa pod rurociągi naleŜy dokonać technicznego odbioru wykopu. 
Urobek przewidziany do składowania obok wykopu odłoŜyć w odległości 1,0m od skraju wykopu. 
Nadmiar wywieźć na miejsce wskazane przez Inwestora. Zasypanie wykopu naleŜy wykonać 
natychmiast po ułoŜeniu przewodów i dokonać jego odbioru. W przeciwnym przypadku woda opadowa 
spływająca do wykopu moŜe uplastycznić grunt, co z kolei moŜe spowodować zniszczenie ułoŜonych 
przewodów pod cięŜarem ziemi. Po wykonaniu wykopów w terenie utwardzonym ( nawierzchnia 
asfaltowa) naleŜy nawierzchnię przywrócić do stanu takiego jak  przed wykonaniem w/w robót. Prace 
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specjalistyczne wykonywać mogą tylko przez osoby wykwalifikowane, posiadające odpowiednie 
uprawnienia i przeszkolone w zakresie BHP. Robotnicy muszą posiadać kaski i rękawice ochronne. 
Składowanie materiałów potrzebnych do wbudowania składować zgodnie z zaleceniami producentów, 
w obrębie placu budowy. Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonywane przez osoby 
przeszkolone – posiadające aktualne badania lekarskie. Nie wolno dopuszczać do pracy osób pod 
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Narzędzia wykorzystywane na budowie powinny 
w być stanie technicznym umoŜliwiającym bezpieczne z nich korzystanie.  
 
Przewiduje się wykonanie robót ziemnych dla rurociągów w 20% ręcznie a w 80% przy uŜyciu koparki 
kołowej. Wykonując wykopy naleŜy zachować głębokość, kierunek spadku i spadek dna zgodnie z 
projektem. Szerokość dna wykopu dla rurociągów o średnicy 200 mm – min. 125 cm wykop naleŜy 
zabezpieczyć przez skarpowanie o nachyleniu odpowiednim dla rzeczywistego rodzaju gruntu                               
i głębokości wykopu.  
 
Uwaga: naleŜy przeczyścić - udroŜnić istniejącą kanalizację deszczową. 
 

9. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
 

Budynek będzie zasilany wodą projektowanym odcinkiem instalacji zewnętrznej PE50x4,6mm 
wykonanego z rur PE100 SDR-11 z istniejącego budynku. 
Trasę prowadzenia instalacji pokazano na projekcie zagospodarowania terenu  
 
Roboty ziemne naleŜy wykonać zgodnie z postanowieniem normy PN-B/06050 i BN-83/883602. Przed 
przystąpieniem do wykonywania podłoŜa pod rurociągi naleŜy dokonać technicznego odbioru wykopu. 
Urobek przewidziany do składowania obok wykopu odłoŜyć w odległości 1,0m od skraju wykopu. 
Nadmiar wywieźć na miejsce wskazane przez Inwestora. Zasypanie wykopu naleŜy wykonać 
natychmiast po ułoŜeniu przewodów i dokonać jego odbioru. W przeciwnym przypadku woda opadowa 
spływająca do wykopu moŜe uplastycznić grunt, co z kolei moŜe spowodować zniszczenie ułoŜonych 
przewodów pod cięŜarem ziemi. Po wykonaniu wykopów w terenie utwardzonym ( nawierzchnia 
asfaltowa) naleŜy nawierzchnię przywrócić do stanu takiego jak  przed wykonaniem w/w robót. Prace 
specjalistyczne wykonywać mogą tylko przez osoby wykwalifikowane, posiadające odpowiednie 
uprawnienia i przeszkolone w zakresie BHP. Robotnicy muszą posiadać kaski i rękawice ochronne. 
Składowanie materiałów potrzebnych do wbudowania składować zgodnie z zaleceniami producentów, 
w obrębie placu budowy. Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonywane przez osoby 
przeszkolone – posiadające aktualne badania lekarskie. Nie wolno dopuszczać do pracy osób pod 
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Narzędzia wykorzystywane na budowie powinny 
w być stanie technicznym umoŜliwiającym bezpieczne z nich korzystanie.  
 
Przewiduje się wykonanie robót ziemnych dla rurociągów w 20% ręcznie a w 80% przy uŜyciu koparki 
kołowej. Wykonując wykopy naleŜy zachować głębokość, kierunek spadku i spadek dna zgodnie z 
projektem. 
 

10. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
techniczną. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanego mu miejsca wykonywania prac do chwili odbioru końcowego robót Dokumentacja 
projektowa i powykonawcza Wykonawca winien wykonać zadanie zgodnie z projektem, a ewentualne 
zmiany nanieść w dokumentacji powykonawczej całości wykonanych robot, opracować dokumentację z 
przeprowadzonego rozruchu technologicznego zgodnie z instrukcjami eksploatacji poszczególnych 
urządzeń. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
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Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji inwestycji aŜ do zakończenia i odbioru końcowego 
prac, a w szczelności: 
- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową a takŜe zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych, 
- Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu kaŜdego elementu robót i 
doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 
- Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji i rurociągów, kabli itp. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania prac. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
 
Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Butle z gazami technicznymi 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczelności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. KaŜde stanowisko pracy 
winno posiadać odpowiednią wymianę powietrza gwarantującą utrzymanie stęŜeń substancji 
szkodliwych w granicach dopuszczalnych norm. Na kaŜdym stanowisku pracy winno znajdować się 
naczynie z odpowiednim środkiem do zmywania resztek farby ze skóry. MoŜna stosować oleje 
naturalne, lub odpowiednie roztwory detergentów. KaŜde stanowisko naleŜy wyposaŜyć w odpowiedni 
sprzęt gaśniczy. 
Przy pracach na urządzeniach elektrycznych, naleŜy wyłączyć je z pod napięcia i 
zabezpieczyć przed przypadkowym złączeniem. Miejsce pracy na dachu musi być odpowiednio 
zabezpieczone zgodnie z wymogami przepisów bezpieczeństwa jak dla robót na wysokości. 
 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
wykonywania prac od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia świadectwa przejęcia przez 
Inwestora. 
 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw.  
 
Odbiory 
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucje, których obecność jest 
wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie 
formalności z tym związane, Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Odbiory 
techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane" 
 
Materiały 
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Materiały do wykonania robót technologicznych naleŜy stosować zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, 
poz. 2016, z póź. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednią jakość materiał i fakt dopuszczenia ich do 
stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały i urządzenia winny posiadać certyfikaty 
bezpieczeństwa bądź deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami i normami. Urządzenia 
powinny być takie jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez stronę 
reprezentującą Zamawiającego. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą 
zgodne z dokumentacją. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 
badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, wykonania prac tak, aby były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem. 
Warunki przechowywania i składowania muszą spełniać wymagania Norm i wymagania producenta. 
 
11. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
11.1 Wymagania ogólne 
 
• Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach określonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
• Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 
• Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną 
poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora 
Nadzoru. 
• Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą 
z płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub uzgodnionym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
11.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 
 
• Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i UŜytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru 
• Przed przystąpieniem do próby szczelności instalację naleŜy przepłukać wodą a następnie poddać 
próbie ciśnieniowej. 
• Sprawdzić nastawy na zaworach regulacyjnych grzejnikowych 
 
11.3 Obmiar Robót 
 
Jednostki obmiaru: 
•  mb – montaŜ rur, z dokładnością do 1,0 mb 
•  szt. – montaŜ i demontaŜ armatury i urządzeń grzewczych 
•  szt. – montaŜ i demontaŜ armatury i urządzeń wod-kan 
•  szt. – wykonanie podejść pod urządzenia i armaturę 
•  szt. – wykucie i zamurowanie otworów 
• mb – montaŜ izolacji cieplnej 
 
12. ODBIÓR ROBÓT 
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12.1 Wymagania ogólne odbioru Robót 
 
•Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie Warunkami Umowy 
• Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy. 
• Dokumentem stwierdzającym dokonanie Przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone wg 
wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. 
•  W celu Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
• Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru, 
• Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 
• Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów, 
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
12.2 Wymagania szczegółowe odbioru Robót 
 
•  Sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem 
faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych dokumentów dotyczących 
jakości Materiałów i wyrobów UŜytych do Robót, wyników pomiarów i badań, 
•  Sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
•  Sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących Robót, 
•  Dokonać szczegółowych oględzin robót, 
• W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. 
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem 
Nadzoru. 
 
 
13. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 
 
13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności:  
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej.  
 
14. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych”Cobrti Instal Zeszyt 6. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”Cobrti Instal Zeszyt 7. 
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 13101 Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena 
zgodności. 
PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu 
PN-EN 1401-3U Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i ściekowej – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 3: 
Zalecenia dotyczące wykonania instalacji 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. 
PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 
stalowym i Ŝelbetowe. 
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PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN 13331-2U Systemy obudów do wykopów – Część 2: Ocena na podstawie obliczeń lub badan 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane -- Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze 
PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej 
PN-EN 752-1 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Pojęcia ogólne i definicje 
PN-EN 752-2 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania 
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 
PN-EN 12812 - Deskowania -- Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania. 
PN-B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i siec zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
 
W przypadku gdy wyŜej wymieniona norma została wycofana naleŜy zastosować aktualna normę 
wprowadzona zamiast wycofanej. Zakłada sie stan waŜności norm i przepisów na Datę Odniesienia. 
 

I.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW  
 

• Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót.  
• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i materiałów.  
• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z niniejszą ST i 
poleceniami rozstrzygającymi Inspektora Nadzoru wyposaŜonego przez Inwestora w odpowiednie 
pełnomocnictwa.  
• Wykonawca jest odpowiedzialny ustawowo za wykonanie robót wg Prawa Budowlanego i przepisów 
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy „Prawo budowlane" oraz przepisów o ochronie i 
bezpieczeństwie pracy (bhp).  
• Wykonawca odpowiada za stosowanie wyłącznie materiałów posiadających świadectwa do 
powszechnego lub indywidualnego stosowania w budownictwie - to jest certyfikatów na znak 
bezpieczeństwa (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z 9.11.1999 r. Dz.U.Nr 5. poz.53 ) lub 
certyfikatów na znak zgodności z PN albo odpowiednią Aprobatą Techniczną - ewentualnie w 
wybranych przypadkach -deklarację zgodności z PN lub Aprobatą Techniczną.  
• Kopie atestów powinny być przedłoŜone Inspektorowi przed wbudowaniem materiałów.  
• Stosowanie innych materiałów - nieopatrzonych stosownymi dokumentami jest zabronione pod 
rygorem wstrzymania robót z winy wykonawcy. Materiały powinny być oznaczone wg zasad 
określonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.  
• Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie:  
- projektu organizacji budowy,  
- projektu organizacji robót i ich etapowania,  
- harmonogram robót,  
- planu kontroli jakości robót,  
- planu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zdrowia i bezpieczeństwa poŜarowego - wg 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku.  
• Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i uŜytych materiałów z 
niniejszą Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i PN oraz przyjętymi do 
stosowania instrukcjami.  
• Wyklucza się prowadzenie robót bez odbiorów robót zanikowych - wykonanie poprawne tych robót 
musi być udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru  
• Poprawność wykonania robót oceniana będzie na podstawie powołanych w Polskich Norm i 
przyjętych do stosowania oraz akceptowanych przez Inspektora Nadzoru Instrukcji dostawców 
materiałów i systemów.  
• Na zlecenie Inspektora Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
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lub ulepszone z własnej woli. Koszt dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
 

II.  OBMIAR ROBÓT, JEDNOSTKA OBMIAROWA  
 
• Wykonawca zapozna się z przedmiotem prac i dokumentacja projektową. Wszystkie uwagi dotyczące 
zakresu ilościowego prac naleŜy zgłaszać przed rozstrzygnięciem przetargu. Ze względu na konieczność 
dostosowania się do istniejącej zabudowy wymiary z dokumentacji naleŜy potwierdzić w naturze.  
• Obmiary poszczególnych robót z dokładnością i tolerancją określoną przez PN w jednostkach 
właściwych dla danej roboty lub elementu wg przedmiotu robót.  
 

III.  ODBIÓR ROBÓT  
 

10.Ogólne zasady odbioru robót.  
 

• Ogólne zasady odbioru robót wspólne dla zadania inwestycyjnego określi umowa.  
• Sposób odbioru prac zostanie uzgodniony pomiędzy inwestorem a wykonawcą; nie przewiduje się 
Ŝadnych specyficznych rozwiązań.  
• Odbiór odbywał się będzie w obecności zamawiającego, wykonawca przedstawi prace skończone 
całkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiednimi atestami i dokumentami.  
• Przed odbiorem wykonawca wyczyści i posprząta po sobie cały plac robót wraz z zapleczem, 
pozostawiając po sobie miejsce w stanie jakim je zastał.  
• Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
- odbiorowi częściowemu-zakończone elementy robót  
- odbiorowi ostatecznemu  
11.Warunki szczegółowe odbioru robót. 

  
• W trakcie odbioru naleŜy:  
- sprawdzić zachowanie wymagań umownych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, zgodność ze 
stanem faktycznym wynikającym z dokumentów dotyczących jakości materiałów i wyrobów uŜytych do 
robót, wyników pomiarów i badań,  
- sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,  
- dokonać szczegółowych oględzin robót,  
- ocenić gotowość obiektu do odbioru i podjęcia eksploatacji, 
- sprawdzić kompletność dokumentacji do odbioru - w szczególności badań i sprawdzeń oraz 
dokumentów legalizujących zastosowane materiały ( certyfikaty, deklaracje zgodności)  
• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
• Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca powiadomieniem Inspektora. Odbiór 
będzie prowadzony niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora.  
• Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.  
• W przypadku stwierdzenia przez inŜyniera w czasie odbioru, Ŝe występują odchylenia od przyjętych 
wymagań i innych wcześniejszych poleceń, inspektor ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje 
decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu 
potrąceń z wynagrodzenia.  
• Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową.  
• W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i poprawkowych.  
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• W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
• W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od 
wymaganej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne, komisja 
dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszaną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.  
• Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.  
• Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wymagane przez 
zamawiającego.  
• Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
 
12.Ocena jakości odbieranych robót.  

 
• Oceny jakości odbieranych robót odniesione zostaną do:  
- wymagań określonych projektem i Polskimi Normami oraz przyjętymi do stosowania Instrukcjami,  
- ustaleń umownych,  
- decyzji Inspektora Nadzoru  
 

IV.  PODSTAWY PŁATNO ŚCI  
 

• Podstawy płatności i rozliczeń określi umowa o roboty budowlane. Płatności dotyczyć będą robót 
podstawowych i czynności pomocniczych objętych ceną wykonania za całość prac łącznie z pracami 
dodatkowymi nie objętymi dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją. 
• Płatność za wykonane wszystkich prac odbędzie się po odbiorze i przekazaniu inwestorowi obiektu do 
uŜytku. Prace nie będą rozliczane etapowo lecz jedną transzą za wykonanie wszystkich prac.  
• Szczegółowe warunki płatności ustali umowa zawarta pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 
• Roboty tymczasowe i towarzyszące nie są rozliczane osobno, muszą się zawierać w całościowej 
ofercie składanej na wykonanie prac.  
 

V. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

• Dokumentacja projektowa.  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.  
• Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. ze zmianami z dn. 27 marca 2003r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony 
- Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z dn. 10 maj 2003r.)  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego. (Dz. U. poz. 2072 z 2004r.). 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.  
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-80/M-47340,02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania.  
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności.  
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.  
PN-EN-1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych.  
Wymagania i metody badania.  
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PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady uŜytkowania, konserwacji 
i napraw. 
PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych 
PN-84/B-03264 – Konstrukcje betonowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowe.  
PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i Ŝelbetowe.  
Wymagania techniczne.  
BN-73/6736-01 – Beton zwykły. Metody badań 
1. PN-G-98011 Torf rolniczy  
2. BN-73/0522-01 Kompost  
Normy:  
PN-R-67022  
PN-R-67022  
Katalogi norm:  
KNR 2-21  
Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
· CPV 45112710-5 „Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni przez Inwestora i Projektanta 
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych tom II Wymagania 
Techniczne COBRTI Instal - zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych” ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania 
COBRI INSTAL Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI 
INSTAL 
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winyluPN-81/C-89203 
Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winyluPN-81/B-10700/00 Instalacje 
wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorzePN-86/B-02421 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacje cieplne rurociągów, armatury  
i urządzeń. Wymagania i badania PN-EN/1886:2001Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i 
klimatyzacyjnePN-EN1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki 
wentylacyjnePN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrzaPN-73/B-03431 
Wentylacja mechaniczna w budownictwie. WymaganiaPN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. 
Urządzenia wentylacyjnePN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. SzczelnośćPN-
83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego  
i uŜyteczności publicznej. WymaganiaPN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjnePN-B-
02414: 1999. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi  przeponowymi.PN-85/B-02421. Ogrzewnictwo i 
ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń.PN-79/H-74244. Rury stalowe ze 
szwem przewodowePN-B-76001: 1996. Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. 
Wymagania i badaniaPN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-B-02865: 1997. Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie wodne. 
Instalacja wodociągowa przeciwpoŜarowa 
PN-7 l/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-81/B-10800/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
Norma PN-IEC 60364 
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
 zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa.  
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym.  
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
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 zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
 atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
 zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
 Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
 zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
 Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym.  
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia 
 do odłączania izolacyjnego i łączenia. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
 Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposaŜone 
 w wannę lub/i basen natryskowy.  
PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z  

maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 

 przewodów elektrycznych barwami lub cyframi. 

PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty  

instalacji i urządzeń. 

PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 

PN-HD 625.1S1:2002 (U) Koordynacja izolacji urządzeń  

elektrycznych w układach 
niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania. 

N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

 Projektowanie i budowa. 

PN-EN 50146:2002 (U) WyposaŜenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych. 

PN/E-05003  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych: 

Arkusz 01  Wymagania ogólne 1986 r. 

Arkusz 03  Ochrona obostrzona 1989 r. 

Arkusz 04  Ochrona specjalna 1992 r. 

PN-IEC 61024-1:2001 
Ap1:2002 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

PN-E-04700:1998 
Az1:2000 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.  

Wytyczne przeprowadzania pomontaŜowych badań odbiorczych. 

N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

 przeciwporaŜeniowa. 

N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach 
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 budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.  

Podstawy planowania. 

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). 

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  3  listopada  1992  r.  w  sprawie  
ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 
wyrobów słuŜących  do  ochrony  przeciwpoŜarowej,  które  mogą  być  wprowadzane  do  
obrotu  i  stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w 

sprawie wyrobów słuŜących  do  ochrony  przeciwpoŜarowej,  które  mogą  być  
wprowadzane  do  obrotu  i  stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności 
(Dz.U.98.55-362). 

• Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. przeznaczonych 
do stałego przebywania ludzi. 

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
• Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK, 1978. 
• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa 1979. 
• Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 
• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979. 
• Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, GUGiK 
• Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z 

późniejszymi zmianami). 
• PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
• PN-N-99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i określenia. 
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
• PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
• PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
• BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni i 

podłoŜa przez obciąŜenie płytą. 
• BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych 

i lotniskowych. 
• BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako 

podłoŜa nawierzchni podatnych. 
• BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
• BN-74/8935-04     Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane. 
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• BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych. 
• PN-87/S-

02201 
Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy 
i określenia. 

• PN-88/B-
04481 

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

• PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
• PN-B-

06714-17 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

• BN-
64/8931-02 

Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenia płytą. 

• BN-
75/8931-03 

Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów 
drogowych i lotniskowych. 

• BN-
68/8931-04 

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą. 

• BN-
70/8931-05 

Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoŜa 
nawierzchni podatnych. 

• BN-
77/8931-12 

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia 
gruntu. 

• Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych 
realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich, GDDP W-wa 
1989. 

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

wilgotności 
 PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do 

nawierzchni drogowych . świr i mieszanka 
 PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do 

nawierzchni drogowych 
 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa 
przez obciąŜenie płytą 

 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości 
nawierzchni planografem i łatą 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

   PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
   PN-B-06250 Beton zwykły 
   PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
   PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
   PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
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   PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych 

   PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
świr i mieszanka 

  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
   PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
 PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe 
 BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

PN-88/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-54/S-30001 Masy zalewowe 
PN-59/B-06711 Kruszywo budowlane. Piasek do betonów i zapraw. 
PN-68/B-06050  Beton zwykły. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. 
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zaprawa. 
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek do próbki. 
BN-80/6775-03/1 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe. 
BN-80/6776-03/03 KrawęŜniki i obrzeŜa betonowe 


